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Шифр объекта 24.014
Пояснительная записка к сводному сметному расчету
МИКРОРАЙОН ЛОШИЦА-8.2. ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ N11
Сводный сметный расчет составлен в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением МАиС РБ от 19.04.2023г. №39 с учетом постановления  №130 от 27.12.2023 г. Цены на материалы определены:

1. на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен;

2.  на основании республиканской нормативной базы текущих цен  на аналогичные материалы;

3. на основании республиканской нормативной базы текущих цен  материалов из других регионов;

4. на индивидуальные материалы  на основе мониторинга цен разработчикам.

Текущий уровень цен определен на основании уточненных прогнозных индексов цен в строительстве (письмо МАиС № 04.3-05/4106 от 21.03.2025) и нормативной продолжительности строительства, определяемой в проектной документации.

Сметная стоимость строительства объекта на дату начала разработки сметной документации определена на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022) и цен на ресурсы на дату начала разработки сметной документации, согласно НРР 8.01.106-2022. 

Дата начала разработки сметной документации 01 март 2025 г.
Зона строительства – 3, г.Минск.

Объемы работ при составлении локальных смет определены на основании проектной документации и технической части сборников нормативов расхода ресурсов.

Транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада приняты на основании приказа МАиС №12 от 22.01.2019г.
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, плановая прибыль приняты на основании постановления МАиС №15 от 26.02.2021г.

Нормы общестроительных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли приняты в процентах:
	Строительные работы
	65,72
	69,89

	Монтаж металлических конструкций   
	57,16
	67,42

	Внутренние санитарно-технические работы
	80,98
	73,48

	Монтаж оборудования
	38,44
	37,30

	Электромонтажные работы    
	59,57
	40,54

	Прокладка и монтаж сетей связи  
	76,38
	37,30

	Прокладка и монтаж междугородных линий связи   
	81,63
	55,73

	Теплоизоляционные работы   
	68,63
	50,01

	Монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры  
	55,65
	50,72


Средства на строительство временных зданий и сооружений определены в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2022 п.4.3) –6,1% .
Дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены в соответствии со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время:

 (НРР 8.01.103-2022 п.11.5)  – 2,96% с к=1,1. 
Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование в размере - 34%
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию в размере - 0,306%
Средства на содержание застройщика, заказчика – 198,704т.р.
Средства на осуществление авторского надзора – 0,21%
Средства на проектно-изыскательские работы. Определены по нормативам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства РБ.

Средства на проведение экспертизы определены по нормам, утвержденным в установленном порядке органами государственного управления.
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве - 0,07%
Средства на непредвиденные работы и затраты   -2,4%
Средства на целевые отчисления  -  0,12%
Налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством –20% НДС

Начало строительства -  сентябрь 2025 г.
Нормативная продолжительность  строительства – 14 месяца
Показатели сметной стоимости:

	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 1марта 2025
г.
	14567,438
	тыс. руб.

	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства
	819,743
	тыс. руб.

	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства
	1358,816
	тыс. руб.

	Общая сметная стоимость строительства в ценах на дату завершения строительства  
	1675,997
	тыс. руб.

	НДС - 20%
	3349,199
	тыс. руб.

	Итого с учетом налогов и отчислений
	20095,196
	тыс. руб.

	         в т.ч. возвратных сумм


	0,002
	тыс. руб.


Стоимость материалов, отсутствующих в нормативной базе принята в сметах  согласно мониторинга проведенного  РНТЦ  (приказ РНТЦ №111 от 31.07.2023 г).  
