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«  » августа 2025 задание на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией                                 по рассмотрению проектов заданий                                 на проектирование объектов строительства

Задание на проектирование

Вид строительства: возведение
Наименование объекта: «Возведение остановочного пункта  по ул. Язепа Дроздовича напротив ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска»
Месторасположение объекта: территория Центрального административного района г. Минска

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для проектирования
	Перечень объектов, проектирование, строительство, реконструкцию которых в 2025 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г. Минска                          и других источников финансирования, утвержденный решением Минского городского Совета депутатов от 20.12.2024г. № 99.

	2. Разрешительная документация на проектирование и строительство


	2.1 Акт выбора места размещения земельного участка – в случае, если требуется предварительное согласование места размещения земельного участка для строительства объекта, или документ, удостоверяющий право на земельный участок, – в случае, когда строительство намечается на представленном в установленном порядке земельном участке
	Получить в соответствии с действующим законодательством.

	2.2 Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта
	Не требуется.

	2.3 Архитектурно-планировочное задание
	Получить в соответствии с действующим законодательством.

	2.4 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства
	Получить в соответствии с действующим законодательством.

	2.5 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно - проектной документации на выполнение реставрационно - восстановительных работ на этих ценностях.
	Не требуется.

	3. Сведения о земельном участке 
	Проектируемый объект располагается на территории Центрального административного района г.Минска.

	4. Информация о строительстве
	Не требуется. 

	5. Вид строительства
	Возведение.

	6. Вид проектирования
	Индивидуальный проект. 

	7.Вид проектной документации
	Строительный проект – текстовые и графические материалы на бумажном носителе – 6 экз., в электронном виде в формате PDF
Сметная документация на бумажном носителе –                   6 экз., в электронном виде в формате CIC и Excel;

Сводный план инженерных сетей в формате DWG.

	8. Дополнительные требования к информационной модели (в случае ее разработки)
	Не требуется.

	9. Стадийность проектирования
	Одностадийное: строительный проект.

	10. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. 
	Не требуется.


	11. Параллельное проектирование и строительство 
	Не требуется.

	12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю

(предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор)
	Разработать проектную документацию в соответствии                    с действующими ТНПА, с СН 1.02.02-2023 «Состав                      и содержание проектной документации», техническими условиями на проектирование.
Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания (при необходимости). 
Выполнить дополнительные обследования (диагностику дорожного покрытия, возможность использования грунта для озеленения в связи с его зараженностью семенами борщевика Сосновского, расчет перспективных транспортных потоков), (при необходимости). 
Предусмотреть комплекс работ по возведению остановочного пункта по ул. Язепа Дроздовича напротив ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска.

Предусмотреть устройство остановочного павильона согласно перечню с требованиями к типовым остановочным павильонам утвержденное заместителем председателя Мингорисполкома.

На остановочном пункте общественного транспорта не предусматривать оборудование речевым звуковым электронным информатором с дистанционным управлением.
Участвовать в прохождении проектной документацией государственной экспертизы с получением положительного заключения.

Осуществлять авторский надзор согласно Инструкции о порядке осуществления авторского надзора утвержденную Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22.07.2024 № 81 по отдельному договору. 
Состав и содержание проектной документации могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектно-сметной документации.

	13. Источники финансирования строительства
	Бюджет г.Минска.


	14. Способ строительства
	Подрядный. 

	15. Наименование заказчика
	Сведения из ЕГРЮЛ: дата регистрации 23.12.2010,

регистрационный номер 191438927.

Государственное предприятие «Гордорстрой»

220053, г. Минск, ул. Червякова, 25

Р.с. №BY35BLBB30120191438927001001

в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, ул. Коржа, 11а

BIC банка BLBBBY2X

УНП 191438927 ОКПО 379598845000

	16.Наименование проектной организации - исполнителя работ
	Определяется в установленном законодательством порядке.

	17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ
	Определяется в установленном законодательством порядке.

	18. Объект строительства
	Сооружение согласно единой классификации назначения объектов недвижимости относится к специализированному автомобильному транспорту и автодорожному хозяйству (код 3 06 02). 

	19. Номенклатура производимой продукции (производственная программа)
	Не требуется.

	20. Количество рабочих мест
	Не требуется.

	21. Основные технико-экономические и финансовые показатели

	21.1 Предельная стоимость строительства
	150,00 тыс. руб. на дату разработки предпроектной документации на 01.05.2025г. 

	21.2 Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА
	Нормативные сроки при условии соблюдения норм содержания и нормативных сроков ремонтов:
Павильоны остановочные:

- железобетонные – 20 лет;
- металлические, кирпичные, пластиковые – 15 лет.

	21.3 Сроки начала и окончания строительства
	Начало строительства – июль 2025г.
Окончание строительства – август 2025г.
Продолжительность строительства – 1 месяц.

	21.4 Удельные капитальные затраты на строительство
	Не требуются

	22. Требования к технологии производства
	Технологическая последовательность строительства определяется ПОС.

	23. Применение основного технологического оборудования


	Определить проектом. При проектировании объекта преимущественно предусмотреть применение основного технологического оборудования и материалов отечественного производства, сертифицированного в Республике Беларусь.

Применение характеристик и аналогов импортного оборудования и материалов в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

	24. Режим работы предприятия


	Не требуется.

	25. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) 
	Не требуется.


	26. Требования к дизайн-проекту интерьера
	Не требуется.

	27. Требования к архитектурно-планировочным решениям
	В соответствии с архитектурно-планировочным заданием, действующими ТНПА Республики Беларусь, в том числе с СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов».
Павильон принять по типу ОПН-М4 (4-х секционный) в соответствии с требованиями, утвержденными Минским городским исполнительным комитетом.

	28. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям.
	Применение строительных материалов, систем и изделий, отвечающих современным требованиям, и производимых на территории Республики Беларусь, в соответствии с требованиями архитектурно-планировочного задания и с учетом пунктов 1-26 настоящего задания.
Объем и границы по переустройству тротуара определить в соответствии с границами производства работ. Все металлические элементы защитить от коррозии методом «горячего цинкования».

	29. Требования к инженерным системам зданий и сооружений

	В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и с действующими ТНПА Республики Беларусь и с учетом пунктов 1-27 настоящего задания.

	30. Производственное и хозяйственное кооперирование.
	Не требуется.

	31. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий.
	В соответствии с действующими НПА и ТНПА Республики Беларусь.


	32. Требования к режиму безопасности и гигиене труда 
	В соответствии с действующими НПА и ТНПА Республики Беларусь.

	33. Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
	Не требуется.

	34. Дополнительные требования заказчика
	Не требуется.


	35. Особые условия проектирования и строительства
	Не требуется.


	36. Класс сложности объекта
	К-5 третий класс сложности по СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация».

	37. Условия проектирования 
	Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке.


	От заказчика:


	Заместитель директора
государственного предприятия «Гордорстрой»         
                               должность представителя заказчика
	Начальник отдела подготовки 

строительства и проектных работ

государственного предприятия «Гордорстрой»

          должность представителя заказчика                                                      

	___________________            М.Л.Берестевич                                               
                    подпись                                                                 инициалы, фамилия
	___________________            И.А.Немогай

                    подпись                                                                 инициалы, фамилия

	«___»  __________________  2025 г.
	«___»  __________________  2025 г.

	

	

	

	


