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«  » апреля 2026 изменение № 1 к заданию                                на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

Изменение № 1 к заданию на проектирование
Наименование объекта: «Строительство тепловой сети для                     подключения жилых домов по ул. Казинца, 27 и ул. Казинца, 29 к централизованному теплоснабжению в г.Минске»

Месторасположение объекта: территория Октябрьского              административного района г. Минска

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для внесения изменений
	Обращение КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска» от 27.03.2025 №76

	2. Дополнить требованиями:

	пункт 2.4. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства

	- Дополнение от 21.05.2025 к техническим условиям «Минсккоммунтеплосеть» от 08.09.2023г. № 368/23.
- КУП «ЖКХ Октябрьского района г.Минска» технические условия на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети от 11.12.2025г. № 3-930;

- КУП «ЖКХ Октябрьского района г.Минска» технические условия на водоснабжение ИТП в жилом доме № 29 по ул. Казинца.

	пункт 10. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства
	Выполнить выделение очередей строительства:

1 очередь строительства – строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК-7/706 до вводов в жилые дома по ул. Казинца, 27 и ул. Казинца, 29;
2 очередь строительства – реконструкция индивидуального теплового пункта жилого дома по ул. Казинца, 29.

	пункт 12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации- исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)
	Предусмотреть устройство ИТП в жилом доме № 29 по ул. Казинца в границах от ввода внешних инженерных сетей в жилой дом № 29 по ул. Казинца до существующих трубопроводных систем отопления, горячего водоснабжения в пределах помещения ИТП.  

При разработке проектной документации по устройству ИТП выполнить:

 - дополнительные обмерно-обследовательские работы помещения ИТП;

- обследование существующих инженерных систем жилого дома № 29;
 - дополнительные инженерные изыскания (при необходимости) с выдачей соответствующих отчетов.

	пункт 18. Объект строительства
	Предусмотреть индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП) в жилом доме №29 по ул. Казинца в блочно-модульном исполнении. 
Категория по надежности теплоснабжения - II.

- Тепловая нагрузка (максимально-часовая) жилого дома № 29 по ул. Казинца – 0,29 Гкал/ч, в том числе Qот=0,16 Гкал/ч, Qгв=0,13 Гкал/ч, в том числе:               - нежилая часть - 0,083 Гкал/ч,

- жилая часть - 0,207 Гкал/ч.
Эксплуатационный температурный график первого контура: 130-70 ºС, с верхней срезкой 105 ºС. Расчетное давление – 1,6 МПа.
Температурный график отпуска тепла во втором контуре от теплового пункта до врезки в сущ. сеть отопления 95-70 0 С. Расчетное давление – 0,6 МПа.

Температурный график отпуска тепла от теплового пункта до врезки в сущ. сеть горячего водоснабжения 55 0 С. Расчетное давление – 0,6 МПа.

Режим эксплуатации ИТП: в автоматическом режиме, без постоянного обслуживающего персонала.

	3. Изменить требования:

	пункта 21.1. Предельная стоимость строительства
	1 очередь строительства – 452 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации на 01.01.2024г.;

2 очередь строительства – 548 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации на 01.01.2026г.

	пункта 21.3. Сроки начала и окончания строительства объекта
	Начало строительства 1 очереди – март 2025г.
Окончание строительства 1 очереди – июнь 2025г.

Продолжительность строительства 1 очереди – 2,5 месяца.

Начало строительства 2 очереди – июнь 2026г.

Окончание строительства 2 очереди – август 2026г.

Продолжительность строительства 2 очереди – 2 месяца. 

	пункта 21.4. Удельные капитальные затраты на строительство
	2 603 руб./Гкал/ч., в том числе:
1 очередь строительства – 713 тыс. руб./Гкал/ч;

2 очередь строительства – 1890 тыс.руб./Гкал/ч.

	пункта 23. Применение основного технологического оборудования
	При проектировании объекта преимущественно предусмотреть применение основного технологического оборудования и материалов отечественного производства, сертифицированного в Республике Беларусь.

Присоединение к тепловым сетям системы отопления жилого дома № 29 по ул. Казинца предусмотреть по независимой схеме. 
Систему горячего водоснабжения жилого дома № 29 по ул. Казинца присоединить через индивидуальный пластинчатый водоподогреватель. 
ИТП разработать в блочно-модульном исполнении. 
Применить блочный автоматизированный тепловой пункт заводского изготовления производства Республики Беларусь. 
Шкафы управления тепловыми узлами применить заводского изготовления комплектно с основным технологическим оборудованием. 
Предусмотреть:

- установку приборов учета тепловой энергии. 

- установку приборов учета холодной воды. 

- дистанционную передачу данных с приборов учета согласно ТУ.

- для освещения – светодиодные светильники.

Поставка оборудования и материалов ИТП должна быть выполнена «под ключ» в виде готовых блоков и должна включать: оборудование, трубопроводы в пределах блоков и межблочных связей, изоляцию, кабельные связи в пределах блоков и межблочные связи, монтаж и пуско-наладочные работы. 

Разработать технические задания на закупку указанного оборудования.

	пункта 29. Уникальный идентификационный номер ОКС
	1 очередь строительства: 751001070205.01.07.01
2 очередь строительства: 751001070205.01.07.02


От заказчика:                                                            От проектной организации-исполнителя:

Заместитель директора КИУП «Гордорстрой»     Первый заместитель директора – 

                                                                                    главный инженер РУП «Белнипиэнергопром»

              должность представителя заказчика                                                      должность представителя проектной организации

                                                        М.Л. Берестевич                                                              С.В.Перцев            
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Начальник отдела подготовки строительства        ГИП РУП «Белнипиэнергопром»
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                                                       В.А. Дудко                                                                   И.М.Шамина       
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