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«  » июня 2026 года задание на разработку проектной документации рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

Задание на разработку проектной документации

Вид строительства: реконструкция
Наименование объекта: «Реконструкция дождевого коллектора на участке вдоль ул. Лынькова (от дома № 9 
до дома № 29) в г.Минске»
Месторасположение объекта: территория Фрунзенского административного района г.Минска
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для проектирования
	Перечень объектов, проектирование, строительство, реконструкцию которых в 2026 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г. Минска                          и других источников финансирования, утвержденный решением Минского городского Совета депутатов от 23.12.2025г. № 203 
(в редакции решения Минского городского Совета депутатов от 27.03.2026 № 237).
Приказ государственного предприятия «Гордорстрой» от _______ № _______ 
«Об утверждении предпроектной «предынвестиционной» документации».

	2. Разрешительная документация на проектирование и строительство


	2.1 Акт выбора места размещения земельного участка – в случае, если требуется предварительное согласование места размещения земельного участка для строительства объекта, или документ, удостоверяющий право на земельный участок, – в случае, когда строительство намечается на представленном в установленном порядке земельном участке
	Акт выбора места размещения земельных участков                    от 16.03.2026г., утверждённый председателем Мингорисполкома.

	2.2 Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта
	Не требуется.

	2.3 Архитектурно-планировочное задание
	Архитектурно-планировочное задание 
от 20.05.2026г. № 51/26, утвержденное председателем комитета архитектуры 
и градостроительства Мингорисполкома.

	2.4 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства
	ГУО «РЦГЭЭ и ПКРРиС» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды                                  от 13.05.2026 г. № 04-09/1201.     

ГУ «Минский городской центр гигиены                                        и эпидемиологии» № 35-13/3626 от 15.05.2026 г.
РУП «Минскэнерго» филиал «Минские тепловые сети» от 14.05.2026 г. № 7/2988.
УП «Мингорсвет» от 14.05.2026 г. № 39/4-7/299.
МГТС РУП «Белтелеком» от 20.05.2026 г.                               № 22-10-1/466.
УП «Мингаз» от 26.05.2026г. № 02-28/941.
ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» № 08/309              от 25.05.2026 г.
УГАИ ГУВД Мингорисполкома № 57/10/33894                            от 26.05.2026 г.
ГП «Минсккоммунтеплосеть» от 19.05.2026 г. 
№ 26-1/3088.
УП «Минскводоканал» № 25-3-24/463                                         от 13.05.2026г.
УП «Минскводоканал» № 24-5-13/284                                      от 13.05.2026г.

	2.5 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно - проектной документации на выполнение реставрационно - восстановительных работ на этих ценностях.
	Не требуется.

	3. Сведения о земельном участке 
	Объект строительства находится на территории Фрунзенского административного района г.Минска вдоль ул. Михася Лынькова на участке от примыкания к ней ул. Петра Глебки до землеотвода по ул. Михася Лыннькова, 9. Рельеф местности в зоне планируемых работ спокойный.
Схема размещения объекта строительства                           от 28.04.2026 № 3856, утвержденная председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. 

	4. Информация о строительстве
	Не требуется. 

	5. Вид строительства
	Реконструкция.

	6. Вид проектирования
	Индивидуальный проект. 

	7.Вид проектной документации
	Строительный проект – текстовые и графические материалы на бумажном носителе – 6 экз., 
на электронном носителе в формате PDF.
Сметная документация на бумажном носителе –                   6 экз., на электронном носителе в формате CIC 
и Excel;

Сводный план инженерных сетей в формате DWG.

	8. Дополнительные требования к информационной модели (в случае ее разработки)
	Не требуется.

	9. Стадийность проектирования
	Одностадийное: строительный проект.

	10. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. 
	Не требуется.


	11. Параллельное проектирование и строительство 
	Не требуется.

	12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю

(предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор)
	Разработать проектную документацию в соответствии                    с действующими ТНПА, с СН 1.02.02-2023 «Состав                      и содержание проектной документации», техническими условиями на проектирование.

Выполнить дополнительные инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания (при необходимости). 

Выполнить диагностику дорожного покрытия, оценку возможности использования плодородного слоя почвы для озеленения в связи с его засорением семенами борщевика Сосновского, расчет перспективных транспортных потоков (при необходимости). 
Выполнить проект обоснования границ горного отвода (при необходимости).

Выполнить расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания (при необходимости).
В составе проектной документации выполнить: 
- реконструкцию существующего коллектора дождевой канализации диаметром 700мм из железобетонных труб с увеличением диаметра участка проектирования до 1600 м;

- участок существующего коллектора дождевой канализации диаметром 700мм вывести из эксплуатации (тампонаж);

- участок существующего коллектора дождевой канализации диаметром 1250мм выполнить санацию полимерным рукавом;

- восстановление благоустройства в границах производства работ;

- раздел
временного электроснабжения на период строительства (при необходимости);

Предусмотреть комплекс пусконаладочных работ 
(в том числе на ЭФИ и высоковольтные испытания кабельных линий) для сетей и оборудования в соответствии с требованиями эксплуатирующих организаций.

Состав и содержание проектной документации могут быть уточнены в процессе разработки и согласования.

Получить положительное согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Участвовать в прохождении проектной документацией государственной экспертизы с получением положительного заключения.

Осуществлять авторский надзор согласно Инструкции о порядке осуществления авторского надзора утвержденную Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22.07.2024 № 81 по отдельному договору.

Разработать проектную документацию с учетом требований постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 8 июля 2024 № 76 «О порядке декларирования безопасности объектов строительства первого-четвертого классов сложности, проектной документации на их возведение».
Состав и содержание могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектной документации.

	13. Источники финансирования строительства
	Бюджет г.Минска.


	14. Способ строительства
	Подрядный. 

	15. Наименование заказчика
	Сведения из ЕГРЮЛ: дата регистрации 23.12.2010,

регистрационный номер 191438927.

Государственное предприятие «Гордорстрой»

220053, г. Минск, ул. Червякова, 25

Р.с. №BY35BLBB30120191438927001001

в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, ул. Коржа, 11а

BIC банка BLBBBY2X

УНП 191438927 ОКПО 379598845000

	16.Наименование проектной организации - исполнителя работ
	Определяется в установленном законодательством порядке.

	17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ
	Определяется в установленном законодательством порядке.

	18. Объект строительства
	Сооружение согласно единой классификации назначения объектов недвижимости относится к земельному участку для размещения объектов улично-дорожной сети общего пользования 
(код 1 1000).

	19. Номенклатура производимой продукции (производственная программа)
	Не требуется.

	20. Количество рабочих мест
	Не требуется.

	21. Основные технико-экономические и финансовые показатели

	21.1 Предельная стоимость строительства
	43 300,00 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации на 01.05.2026г.

	21.2 Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА
	Срок эксплуатации до первого капитального ремонта после выполнения реконструкции объекта: сети дождевой канализации – 30лет.

	21.3 Сроки начала и окончания строительства
	Начало строительства – август 2026г.
Окончание строительства – май 2027г.
Продолжительность строительства – 9 месяцев.

	21.4 Удельные капитальные затраты на строительство
	Удельные капитальные затраты на 1 п.м. 14,5 тыс. руб. с учетом сопутствующих работ.

	22. Требования к технологии производства
	Технологическая последовательность строительства определяется ПОС.

	23. Применение основного технологического оборудования


	Определить проектом. При проектировании объекта преимущественно предусмотреть применение основного технологического оборудования 
и материалов отечественного производства, сертифицированного в Республике Беларусь.

Применение характеристик и аналогов импортного оборудования и материалов в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

	24. Режим работы предприятия


	Не требуется.

	25. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) 
	В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь и СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц».



	26. Требования к дизайн-проекту интерьера
	Не требуется.

	27. Требования к архитектурно-планировочным решениям
	В соответствии с архитектурно-планировочным заданием, действующими ТНПА Республики Беларусь, в том числе с СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов».

	28. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям.
	Применение строительных материалов, систем и изделий, отвечающих современным требованиям, и производимых на территории Республики Беларусь, 
в соответствии с требованиями архитектурно-планировочного задания и с учетом пунктов 1-23 настоящего задания.

	29. Требования к инженерным системам зданий и сооружений

	В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и с действующими ТНПА Республики Беларусь и с учетом пунктов 1-27 настоящего задания.

	30. Производственное и хозяйственное кооперирование.
	Не требуется.

	31. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий.
	В соответствии с действующими НПА и ТНПА.

В соответствии с техническими требованиями:

ГУО «РЦГЭЭ и ПКРРиС» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды                                  от 13.05.2026 г. № 04-09/1201;    

ГУ «Минский городской центр гигиены                                        и эпидемиологии» № 35-13/3626 от 15.05.2026 г.

	32. Требования к режиму безопасности и гигиене труда 
	В соответствии с действующими НПА и ТНПА.

	33. Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
	Не требуется.

	34. Дополнительные требования заказчика
	Не требуется.


	35. Особые условия проектирования и строительства
	Не требуется.


	36. Класс сложности объекта
	К-2 второй класс сложности по СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация».

	37. Условия проектирования 
	Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке.

	38. Уникальный идентификационный номер ОКС
	3421501060300.02.07.00


	От заказчика:

	Заместитель директора
государственного предприятия «Гордорстрой»         
                               должность представителя заказчика

	___________________            М.Л.Берестевич                                                
                    подпись                                                                 инициалы, фамилия

	«___»  __________________  2026 г.

	

	Начальник отдела подготовки 

строительства и проектных работ

государственного предприятия «Гордорстрой»

          должность представителя заказчика                                                      

	___________________            В.А.Дудко
                    подпись                                                                 инициалы, фамилия

	«___»  __________________  2026 г.


