«ПРОЕКТ»

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Минск
«____» ____________ 2024г.
ГУЗ «Минский областной центр скорой медицинской помощи» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Вариводской А.А, действующего на основании Устава, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», имеющее аттестат от _____________№_______ на право осуществления деятельности ________________________ в лице _______________________________, действующего на основании ___________________________________, а вместе именуемые Сторонами, на основании результата проведенной процедуры закупки (протокол от __________№_____), руководствуясь Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведению авторского надзора за строительством, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297 (далее – Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.Заказчик поручает в соответствии с условиями проведения процедуры закупки, а Генподрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации по объекту: «______________________________ _______наименование объекта ___________________», с обязательным прохождением и получением положительных заключений экологической (при необходимости) и государственной экспертизы и получением всех согласований с организациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить результат выполненных работ на условиях определенных настоящим Договором.

Результатом работ по договору является проектная документация, разработанная в соответствии с заданием на проектирование, условиями договора, исходными данными, разрешительной документацией, требованиями НПА, в том числе ТНПА, получившая положительное заключение государственной экспертизы и переданная Заказчику в установленном договором количестве экземпляров.



1.2. Выполнение работ, состав, содержание и результат этих работ должны полностью соответствовать заданию на проектирование, требованиям и нормам, установленным в ТКП 45-1.02-295-2014 (02250), а также техническим и экономическим и иным требованиям, установленным действующим законодательством Республики Беларусь к проектно-сметной документации.

       1.3. Генподрядчик вправе привлекать для выполнения отдельных видов предпроектных, проектных и (или) изыскательских работ субподрядные организации (субподрядчика) на основании соответствующего договора. При этом взаимоотношения Генподрядчика с третьими лицами не влияют на исполнение обязательства по настоящему Договору.
       1.4. Сбор исходных данных, необходимых для выполнения работ в полном объеме по предмету заказа (пункт 1.1.), осуществляется непосредственно Генподрядчиком в рамках исполнения настоящего договора.

Под исходными данными следует понимать: ведомость технических нагрузок, технические требования, технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта, заключения, рекомендации, необходимые для выполнения работ.

     1.5. Задание на проектирование разрабатывается Генподрядчиком в течение двух календарных дней с даты подписания настоящего договора и передается на утверждение Заказчику. 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Общий срок выполнения работ по настоящему договору:
 _____ с _______________ 20   года по _______________ 20   года, из них:

2.1.1. Генподрядчик в случае необходимости вправе предусмотреть промежуточные сроки завершения отдельных этапов работ, с учетом сроков установленных в пункте 2.1. настоящего договора, степень детализации которых определяется согласованным сторонами календарным планом при подписании настоящего договора.

Общий срок выполнения работ (проектирования) включает в себя сроки прохождения экологической экспертизы (при необходимости), сбор технических условий, технических требований, получение исходных данных, прохождение государственной строительной экспертизы, получение согласований государственных органов и (или) эксплуатирующих организаций, и устранение замечаний органов государственной экспертизы и иных государственных учреждений.

В случае получения отрицательного заключения органов государственной экспертизы и (или) неполучение соответствующего согласования в государственных органах либо рекомендации по устранению замечаний, предусмотренные в пункте 2.1. сроки не подлежат изменению. 
2.2. В случае возникновения необходимости в получении дополнительных исходных данных обязанность по их получению возлагается на Генподрядчика (при необходимости Заказчик выдает Генподрядчику доверенность), при этом получение дополнительных исходных данных не изменяет сроки выполнения работ и цену работ по договору. 

2.3. Установленные настоящим договором сроки подлежат изменению в случаях:

Внесение Заказчиком изменений в утвержденное задание на проектирование, проектную документацию.
2.4. Если в процессе выполнения работ, будет выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов или нецелесообразность их дальнейшего проведения, Генподрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в 3-дневный срок.

В этом случае стороны в 10-дневный срок с момента получения Заказчиком уведомления, обязаны рассмотреть вопрос об изменении конечных сроков выполнения работ или целесообразность их продолжения, а также возможность о приостановлении работ.
2.5. Изменение сроков выполнения работ, по основаниям предусмотренных в пункте 2.3. договора, оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.6. Генподрядчик несет гражданско-правовую ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.
2.7. При нарушении Генподрядчиком установленных договором сроков выполнения работ, а также при отсутствии оснований для их изменения, предусмотренных пунктом 2.3. договора, согласованные сторонами сроки по настоящему договору, не подлежат изменению.
В этом случае последующее исполнение обязательств по настоящему договору Генподрядчиком осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 295 Гражданского кодекса Республики Беларусь. При этом направленное требование согласно статье 295 ГК со стороны Заказчика Генподрядчику не изменяет сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1.   Цена договора определяется по результатам проведенной закупки на договорной основе (является договорной) и не подлежит изменению (увеличению, перерасчету и т.д., за исключением случаев, предусмотренных в договоре) в соответствии с Методическими указаниями о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом (НЗТ 8.10.00-2014), утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169.

3.2. Общая стоимость работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора, определена в соответствии с результатами проведенной процедуры закупки, протоколом согласования договорной цены (приложение 2) и составляет _______________________________, в том числе НДС в размере ______________________________________________

3.3. 
В общую стоимость работ входят затраты на проведение экологической (при необходимости) и государственных экспертиз, а также стоимость регистрации Декларации о соответствии проектной документации требованиям ТР 2009/013/BY, сбор Генеральным подрядчиком технических условий и согласований. Договорная цена не подлежит изменению. Источник финансирования___________________


Оплата производится со счетов органов государственного казначейства.

3.3. За расчетный период принимается период времени, для выполнения этапов работ, установленных в календарном плане (приложение 3).

Генподрядчик после выполнения работ (этапов) в срок, установленный в календарном плане, незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) предоставляет в адрес Заказчика акты сдачи-приёмки выполненных работ и накладную на передачу результатов работ (этапов), оформленной по форме согласно Правил. 

3.4. Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется под условием – выделение бюджетного финансирования по объекту (п. 2. ст. 191 ГК).

Порядок оплаты выполненных работ:

· выплата авансов по настоящему договору не предусмотрена;
·  расчет за выполненные проектные и изыскательские работы, их виды (этапы, за исключением предшествующего прохождению экологической экспертизы (при необходимости) и Госстройэкспертизы) производится в размере 50 (пятидесяти) процентов стоимости согласно каждому акту сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания актов сдачи-приемки обеими Сторонами при наличии бюджетного финансирования. 
· оплата выполненных работ за этап, предшествующий этапу прохождения экологической экспертизы (при необходимости) и Госстройэкспертизы производится после получения положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации вместе с выставленной суммой за услуги прохождения экологической (при необходимости), Госстройэкспертизы и регистрации Декларации о соответствии проектной документации требованиям ТР 2009/013/BY, получения технических условий и согласований.
3.5. Окончательный расчет с Генподрядчиком производится после выставления Заказчику к оплате акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением комплекта проектной документации по накладной в течение 60-ти банковских дней при наличии бюджетного финансирования после выполнения работ согласно п.1.1. настоящего договора, с учетом положения п. 4.1. и 4.2. настоящего договора. 

Заказчик обязан в течение 5-ти банковских дней после получения акта направить Генподрядчику подписанные акты сдачи-приемки работ с накладной или мотивированный отказ от приемки работ. При мотивированном отказе Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. За принятые работы Заказчик осуществляет оплату согласно п. 3.6. настоящего договора, с учетом положения п. 1.3. настоящего договора.
3.6. При реализации Генподрядчиком права, предусмотренного пунктом 1.3. настоящего договора, Заказчик с письменного согласия первого, вправе осуществлять расчеты за выполненные работы согласно п. 3.6. настоящего договора непосредственно с субподрядчиком.

3.7. Расчеты за некачественно выполненные работы, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Генподрядчика, в сроки согласованные сторонами.

3.8. Стоимость затрат на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации оплачивается за счет средств Подрядчика и не подлежит возмещению Заказчиком.

3.9. Оплата выполненных работ по вине Генподрядчика позже установленных настоящим договором сроков, осуществляется в размере их стоимости установленных на дату их завершения, предусмотренных календарным планом.
3.10. В случае приостановления или прекращения выполнения работ по требованию Заказчика, не связанных с нарушением Генподрядчика своих обязательств, предусмотренных договором, фактически выполненные работы подлежат оплате в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки фактически выполненных работ, если они подтверждены и приняты Заказчиком.
3.11. Перечисление средств бюджета в оплату денежных обязательств за выполненные работы по настоящему договору осуществляется со счетов органов государственного казначейства на текущий (расчетный) банковский счет Генподрядчика на основании актов выполненных работ согласно п. 3.6., п.3.7. настоящего договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. После выполнения работ в срок согласно п. 2.1. договора в объеме, предусмотренном пунктами 1.1. и 1.2. настоящего договора, Генподрядчик сопроводительным письмом, передает Заказчику по накладной полный комплект проектно-сметной документации соответствующей пунктам 1.1. и 1.2. настоящего договора в количестве в количестве пяти экземпляров и один на магнитном носителе (флешкарта, диск и т.д.), если иное количество экземпляров не предусмотрено заданием на проектирование, в том числе электронный вариант сметной документации по объекту в формате CIC (4 программных файла), а также оригинал положительного заключения экологической и государственной экспертизы и акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ по настоящему договору в двух экземплярах. 


Проектно-сметная документация, каждый ее раздел, должен быть согласован с эксплуатирующей организацией и (или) организацией, которая выдавала технические условия (технические требования).  
4.2.   Генподрядчик помимо результатов работ, указанных в п. 4.1. настоящего договора, обязан по завершению работ предоставить Заказчику сводный план инженерных сетей с нанесенными границами отведенного земельного участка и границами производства работ в рамках разработанной проектной документации, для подтверждения выполнения Генподрядчиком работ по настоящему договору в границах выделенного для осуществления проектно-изыскательских работ земельного участка (в рамках акта выбора).

4.3. Заказчик после получения результатов работ, по накладной на передачу выполненных работ и акта сдачи-приемки работ, обязан в пятидневный срок рассмотреть выполненные работы. После рассмотрения результатов работ, в случае их принятия, Заказчик в установленный в настоящем пункте срок направляет Генподрядчику подписанный и скрепленный печатью один экземпляр накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. В случае отказа от принятия работ и (или) подписания накладной, Заказчик в течение пяти (рабочих) дней со дня завершения рассмотрения результатов выполненных работ (пункт 4.3.), в письменной форме направляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ Генподрядчику.
4.5. В случае не подписания Заказчиком накладной на передачу работ, актов сдачи-приемки выполненных проектных работ и непредставлением им мотивированного отказа от приемки результата работ, в сроки, установленные п. 4.3. настоящего договора, такие работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с пунктами 3.6. и 3.7.  настоящего договора.

4.6. В случае если в процессе строительства при применении разработанной Генподрядчиком проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы окажется, что разработанная документация не соответствует требованиям ТКП 45-1.02-295-2014(02250), а также иным нормам действующего законодательства, имеет недостатки или некачественно разработана, отсутствуют разделы проекта, применены не правильные расценки, в том числе разработана с отступлением от задания на проектирование, Заказчик в течение 10 дней со дня установления таких обстоятельств обращается к Генподрядчику с требованием об устранении указанных недостатков. В случае предъявления данного требования Генподрядчик обязан осуществить устранение недостатков, указанных Заказчиком, за свой счет в сроки установленные Заказчиком.
4.7. Датой совершения хозяйственной операции является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Генподрядчиком, не вмешиваясь при этом  в его хозяйственную деятельность;

5.1.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, оплатив Генподрядчику фактически выполненные работы до получения последним уведомления об отказе в исполнении договора, если они подтверждены и приняты Заказчиком.
5.1.3. Требовать возмещения причиненных убытков, а также устранения за счет Генподрядчика недостатков, дефектов, в том числе согласно пункту 4.6. настоящего договора и если результаты выполненных работ имеют недостатки, не смотря, на положительное заключение государственных органов экспертизы.
Под недостатками сторонами принято понимать – установленные в пункте 4.6. настоящего договора, а также выявленные в процессе использования проектно-сметной документации несоответствия или отсутствия каких-либо необходимых разделов проекта либо иных данных необходимых для достижения при строительстве потребительских и качественных работ соответствующим техническим, экономическим и иным требованиям законодательства Республики Беларусь для данных объектов, включая расценки, объемы и иных не правильно примененных или вообще не примененных данных (сведения, технические характеристики и т.д.).
5.1.4. Требовать предоставления дополнительного количество экземпляров проектной документации сверх установленного договором за дополнительную плату по договоренности с Генподрядчиком.

5.1.5. Требовать от Генподрядчика предоставления обоснования изменения договорной цены работ, в случаях предусмотренных договором.
5.1.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор на основании действующего законодательства и положений условий настоящего договора.
5.1.7. Требовать от Генподрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе по устранению недостатков за счет первого при наличии обстоятельств, предусмотренных в пункте 4.6. и в подпункте 5.1.3. пункта 5.1. настоящего договора;

5.1.8. Отказаться от принятия результата выполненных работ в случаях, установленных в настоящем договоре и законодательством
Республики Беларусь;
5.1.9. В случае, установленном в пункте 2.7. настоящего договора, направить Генподрядчику уведомление с требованием исполнения обязательств в порядке определенном статьей 295 ГК.

5.1.10. Имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору согласно п. 9.3. настоящего договора и действующего законодательства Республики Беларусь.

5.1.11. В случае предъявления денежных требований, штрафных санкций и иных требований, со стороны контролирующих государственных органов, по качеству и объему выполненных работ (проектно-сметной документации) Генподрядчиком, не смотря на положительное заключение государственной экспертизы, требовать и предъявлять о возмещении всех понесенных со стороны Заказчика выплат (уплаты штрафных санкций и т.д.) от Генподрядчика в размере 100 (сто) процентов.
5.1.12. Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Генподрядчику необходимую разрешительную документацию, в том числе: разрешение на пользование земельным участком (акт выбора места размещения земельного участка и (или) свидетельство о государственной регистрации), архитектурно-планировочное задание (получается Заказчиком в процессе проектирования).
5.2.2.  Оказать содействие Генподрядчику при разработке задания на проектирование;

5.2.3. Производить оплату выполненных работ (этапов) в соответствии с условиями настоящего договора;

5.2.4. Направлять по запросу организаций, проводящих государственные экспертизы и согласования проектной документации, своих уполномоченных представителей для решения вопросов, находящихся в компетенции Заказчика;

5.2.5. Рассматривать вопрос изменения цены и сроков проектирования в случаях, установленных в пунктах 2.3. и 3.3. настоящего договора;
5.2.6. Рассмотреть и принять результаты работ у Генподрядчика в порядке и сроки, установленные в настоящем договоре;

5.2.7. В сроки установленные договором, письменно информировать Генподрядчика о наличии недостатков либо обнаружении выполненных работ;

5.2.8. Оказывать содействие Генподрядчику при исполнении последним своих обязательств;

5.2.9. Привлекать Генподрядчика к участию в деле в качестве соответчика по иску, предъявляемому к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками разработанной проектно-сметной документации или выполненными работами, не смотря на положительное заключение государственной экспертизы.

5.2.10. Имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

5.3. Генподрядчик имеет право:

5.3.1. Самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора;
5.3.2. Получать плату за результаты выполненных работ;

5.3.3. Иметь доступ к месту производства работ;

5.3.4. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь.

5.4. Генподрядчик обязан:

5.4.1. Разработать задание на проектирование в течение двух календарных дней с даты подписания настоящего договора и в указанный срок передать Заказчику на утверждение;

5.4.2. Осуществить сбор исходных необходимых для выполнения работ в полном объеме по предмету заказа (пункт 1.1.), согласно п. 1.4. настоящего договора.

          5.4.3.Выполнять работы, являющихся  предметом настоящего договора, в границах земельного участка, выделенного  для выполнения проектных и изыскательских работ (на основании акта выбора места размещения земельного участка, либо свидетельства (удостоверения) о госрегистрации прав на земельный участок) В случае, если в ходе выполнения проектно-изыскательских работ выяснилось, что для строительства объекта требуется земельный участок большего размера, Генподрядчик обязан заблаговременно (за месяц до начала выполнения дополнительных работ) информировать об этом Заказчика с целью своевременного согласования  Заказчиком  в установленном порядке  места размещения  дополнительного земельного участка;

          5.4.4. Устранять за свой счет допущенные по своей (субподрядчиков) вине недостатки выполненных работ, выявленные в процессе выполнения строительно-монтажных работ, не смотря на положительное заключение государственной экспертизы;

5.4.5. Передать готовую проектно-сметную документацию для прохождения государственной экспертизы и получить положительное заключение по ней;

5.4.6. За свой счет устранить в соответствии с замечаниями органов государственной экспертизы в установленные сроки замечания и недостатки, допущенные в проектной, в том числе сметной документации; при этом повторное прохождение государственной экспертизы производится за счет Генподрядчика;

5.4.7. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию в соответствующих государственных органах и иных органах местной исполнительной и распорядительной власти;
5.4.8. Передать Заказчику согласованную проектно-сметную документацию и получившую положительное заключение государственной экспертизы в сроки и количестве, предусмотренных в пунктах 2.1. и 4.1. настоящего договора;

5.4.9. Передать один экземпляр проектно-сметной документации, в уполномоченную организацию для включения ее в республиканский фонд проектной документации и республиканский банк данных объектов-аналогов на строительство объектов;

5.4.10. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнения на основе разработанной Генподрядчиком проектной, в том числе сметной, документации;

5.4.11. Исполнять обязательства по настоящему договору с учетом условий, установленных в п. 2.7. настоящего договора, а также уплачивать пени, штрафы согласно условиям настоящего договора;

5.4.12. Осуществлять авторский надзор за строительством объекта в порядке, установленном Правилами, соответствующим договором на оказание услуг по осуществлению авторского надзора и Инструкцией о порядке осуществления авторского надзора за строительством, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 №39 по отдельному договору;

5.4.13. Нести перед Заказчиком гражданско-правовую ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе со стороны третьих лиц, согласно п. 1.3. настоящего договора;

5.4.14. Не передавать разработанную, согласованную и получившую положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением п.п. 5.4.9. п. 5.4. настоящего договора. 

5.4.15. В случае предъявления денежных требований, штрафных санкций и иных требований, со стороны контролирующих государственных органов, по качеству объему выполненных работ (проектно-сметной документации) Генподрядчиком, несмотря на положительное заключение государственной экспертизы, требовать и предъявлять о возмещении всех понесенных со стороны Заказчика выплат (уплаты штрафных санкций и т.д.) от Генподрядчика в размере 100 (сто) процентов. 

5.4.16. Имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, и вытекающие из существа настоящего договора.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств не преодолимой силы (форс-мажор), непосредственно повлиявших на исполнение данного договора, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Сторонами принято понимать – последствия, вызванные приостановлением их деятельности из-за стихийных бедствий, бунтов, гражданской войны, восстаний, войн, последствия, вызванные отсутствием денежных средств на расчетных счетах Заказчика, арестом счетов последнего или картотекой, а также отсутствия  бюджетного финансирования (в случаях финансирования за счет средств бюджета), приводящих к невозможности исполнения Заказчиком принятых обязательств согласно условиям договора в части оплаты.

Обстоятельства непреодолимой силы в части стихийных бедствий, бунтов, гражданской войны, восстаний и войн должны быть подтверждены соответствующим государственным органом.

Обстоятельства непреодолимой силы в части отсутствия бюджетного финансирования (в случаях финансирования  за счет средств бюджета), денежных средств на расчетных счетах Заказчика, арестом счетов последнего или картотекой, по оплате за выполненные работы, подтверждаются письмом Заказчика.

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали данные обстоятельства.

6.4. При наступлении действий непреодолимой силы заинтересованная сторона обязана поставить в известность другую сторону в течение 10 (десяти) банковских дней со дня наступления этих обстоятельств.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1.  Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не названными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей, Стороны понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, то произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору для получения подтверждения от другой Стороны после проведенной ей проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств и уплачивает Генподрядчику пеню за:
8.1.1. Необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

8.1.2. Нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, их видов (этапов) – в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5 процентов стоимости выполненных и принятых работ.
8.2. Генподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору и уплачивает Заказчику пеню в соответствии с пунктом 58 Правил;

8.2.1. За выполнение работ, являющимися предметом настоящего договора, за пределами границ земельного участка, выделенного для выполнения работ (за пределами, указанными в акте выбора места размещения земельного участка, либо свидетельстве (удостоверении) о госрегистрации прав на земельный участок), а также за нарушение иных обязательств, предусмотренных п.5.4.2. и 5.4.3. договора Генподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 500 (пятьсот) базовых величин. 

8.2.2. За несоблюдение требований по исполнению обязательств в срок согласно п. 2.1. настоящего договора и (или) не исполнение требования Заказчика согласно п. 2.7. договора в части исполнения обязательств по ст. 295 ГК, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 процентов от цены договора.
8.2.3. За несвоевременное устранение недостатков выявленных в проектно-сметной документации согласно пункту 4.6. и подпункту 5.1.3. настоящего договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости принятых работ.

8.3. Недостатки в проектно-сметной документации, допущенные Генподрядчиком и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению последним за его счет и в установленные Заказчиком сроки. 

8.4. При выявлении в ходе строительства недостатков и дефектов проектно-сметной документации, не смотря на положительное заключение государственной экспертизы, которые привели к удорожанию строительства объекта либо самого проекта, а также к дополнительным затратам Заказчика, Генподрядчик обязан уплатить первому штраф в размере 1 000 (одной тысячи) базовых величин, а также устранить за свой счет выявленные недостатки и дефекты.
8.5. На основании ч.2 п. 1 ст. 366 ГК, стороны пришли к соглашению об установлении размера процентов, начисляемых за пользования чужими денежными средствами в случае несвоевременной оплаты выполненных работ согласно п. 3.6. настоящего договора. Начисления процентов за пользование чужими денежными средствами производится в размере 10 процентов от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь действующей на день исполнения денежного обязательства.

8.6. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8.7. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с ненадлежащим исполнение Генподрядчиком своих обязательств по настоящему договору, возмещаются последним первому в полном объеме их стоимости и сверх договорной, законной неустойки. 

8.8. Генподрядчик несет риск случайной невозможности исполнения настоящего договора.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ.

9.1. Внесение изменений в договор производится в письменной форме путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

9.2. Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии с пунктами 53 и 54 Правил.

9.3. Стороны пришли к соглашению о внесудебном порядке одностороннего отказа (расторжения) от исполнения обязательств по настоящему договору со стороны Заказчика, основание для одностороннего отказа со стороны последнего: является нарушение сроков выполнения работ, установленных пунктом 2.1. настоящего договора, и (или) неоднократное нарушение направленных требований в адрес Генподрядчика согласно пункту 2.6. настоящего договора.

Под неоднократным нарушением требования согласно п. 2.7. настоящего договора сторонами принято понимать – направление в адрес Генподрядчика двух или более требований согласно ст. 295 ГК от Заказчика и не исполнения полученного требования первым.

Уведомление об одностороннем отказе направляется Заказчиком в письменной форме Генподрядчику в течение 10 календарных дней со дня принятия решения об одностороннем отказе. В течение 5 календарных дней со дня получения уведомления Генподрядчиком, Заказчик составляет акт по форме и содержанию соответствующий части 5 подпункта 53.3. пункта 53 Правил.
С момента получения уведомления об отказе настоящий договор считается расторгнутым.

9.4. В случае реализации права Заказчика согласно пункту 9.3. настоящего договора, Генподрядчик обязан уплатить первому штраф в размере 100 (ста) базовых величин, а также возместить все понесенные со стороны Заказчика убытки.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Все споры и разногласия, которые возникают при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае если споры не смогут быть урегулированы сторонами путем переговоров, они подлежат разрешению в экономическом суде
Минской области.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор и разработанные к нему приложения, подписываются сторонами, за исключением случаев, когда приложение не предусматривает подписание, а предусматривает надлежащее его заверение (копия лицензии, свидетельства о государственной регистрации и т.п.). При этом каждая страница договора и приложений к нему нумеруется. Проставление факсимиле (клише) на договоре не допускается: договор подписывается собственноручно уполномоченными представителями сторон. 

11.2. Генподрядчик предоставляет право Заказчику вносить изменения в проектную документацию, представлять ее для прохождения государственной экспертизы, в том числе повторной государственной экспертизы, привлекать третьих лиц для ведения авторского надзора за строительством без необходимости получения на то согласия подрядчика.

11.3. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты его подписания, и действует до ввода объекта в эксплуатацию.
11.4. Уведомления и другие виды связи и корреспонденции, касающиеся исполнения настоящего договора, будут считаться действительными, если они сделаны в письменной форме при доставке нарочным под расписку, с помощью факсимильной связи, заказной корреспонденцией либо отправлено на электронную почту.
11.5. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с Правилами и другими нормативными и законодательными актами Республики Беларусь, а также на основании конкурсной документации.
11.6. Данный договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному для каждой стороны и каждый из которых имеет равную юридическую силу.

11.7. Приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

11.8. Стороны пришли к соглашению, что условия, отраженные в документации для переговоров (торгов) и предложении Генподрядчика, являются для сторон обязательными при исполнении обязательств по настоящему договору, а в случае наличия разногласий и (или) не урегулированных условий в настоящем договоре, стороны руководствуются нормами действующего законодательства.
11.9. Приложения:

1. Протокол заседания конкурсной комиссии по выбору генподрядной организации для проектирования объекта;
2. Протокол согласования договорной цены на ____л.

3. Календарный план _____л.

4. Сводная смета   на _____л.; сметы №________.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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