ПРОЕКТ ДОГОВОРА
[bookmark: a4]ДОГОВОР № ______
на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью

	г. Витебск
	«___» ____________ 2025г.



Учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический онкологический диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача А.В. Томчиной,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, в лице __________________________, действующей_ на основании _______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем Инженерная организация, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, руководствуясь Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. [bookmark: a2]Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя определенные настоящим договором обязательства по осуществлению функций Заказчика, оказанию инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с обязательным осуществлением функций технического надзора (далее - инженерные услуги) при производстве работ по объекту: «Модернизация радиотехнического корпуса № 4 по адресу: г.Витебск, ул.Петруся Бровки, д.33» с правом принятия решений от имени Заказчика во взаимоотношениях с подрядчиками, иными участниками строительной деятельности, а также выполнению определенных настоящим договором функций, указанных в Приложении 1, являющейся неотъемлемой частью договора.
Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и уплатить обусловленную договором цену.
1.2. Местонахождение объекта: г. Витебск, ул. П.Бровки д.33 корпус 4.
1.3. Сроки начала и завершения оказания услуг: 
начало:              «__» ________ 2025 г.;
окончание:        ввод завершенного строительством объекта в эксплуатацию 
                           (дата утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию).
1.4. Инженерная организация имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств, их части по настоящему договору.
1.5. Срок ввода объекта в эксплуатацию определяется Заказчиком в соответствии с нормативными сроками строительства объекта.
1.6. Инженерная организация подтверждает, что имеет выданные в установленном законодательством порядке аттестаты соответствия на осуществляемые в соответствии с настоящим договором виды (их составляющие) деятельности в области строительства (выполнение функций заказчика, оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства объектов), осуществление которых в соответствии с законодательством без аттестата соответствия запрещено. Инженерная организация обязуется предоставить копии таких документов Заказчику.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена оказываемых инженерных услуг на момент заключения договора определена в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение 2) сформированного по результатам процедуры государственной закупки на основании цены предложения участника и составляет: _____ (________________) белорусских рублей без НДС. 
2.2. Договорная цена подлежит изменению в случае:
- внесения в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию;
- изменения действующего законодательства о налогообложении, тарифах, сборах (пошлинах) и иных отчислений в доходы соответствующих бюджетов.
2.3. В случае достижения сторонами соглашения об оказании Инженерной организацией услуг, не указанных в настоящем Договоре, стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, предусматривающее в том числе изменение договорной цены Договора. 
2.4. Окончательная стоимость оказанных услуг определяется после ввода объекта в эксплуатацию и с учетом фактически оказанного объема услуг Инженерной организацией.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами государственного строительного надзора, создавать вместе с Инженерной организацией необходимые условия для осуществления этих проверок;
3.1.2. вносить предложения о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых конструкций, материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращение сроков выполнения строительных работ;
3.1.3. требовать от Инженерной организации качественного оказания услуг;
3.1.4. осуществлять контроль за ходом строительства, качеством, стоимостью, объемами выполненных работ, оказываемых услуг;
3.1.5. временно отстранять Инженерную организацию (ее представителя) от оказания услуг по настоящему договору, а также делать необходимые заявления и (или) замечания, давать указания об устранении нарушений, в случае обнаружения фактов или обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем выполнении Инженерной организацией своих обязанностей по договору и (или) нарушении законодательства при выполнении таких обязанностей; 
3.1.6. приостанавливать выполнение работ в случае выявления дефектов или некачественного выполнения работ до устранения замечаний; 
3.1.7. затребовать у Инженерной организации любую документацию, связанную с объектом Заказчика;
3.1.8. Заказчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и договором.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. исполнять условия договора;
3.2.2. подготовить документы, необходимые для производства строительных работ;
3.2.3. своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные Инженерной организацией услуги;
3.2.4. обеспечить Инженерной организации возможность и условия полноценного выполнения, возложенных на нее обязанностей, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность;
3.2.5. рассматривать замечания (выявленные дефекты) по проекту и предложения Инженерной организации по необходимости изменений проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования, принимать решения по этим вопросам, информируя Инженерную организацию в письменной форме;
3.2.6. проверять и подписывать акты сдачи-приемки оказываемых Инженерной организацией услуг на объекте в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором;
3.2.7. утверждать состав приемочной комиссии и акт приемки объекта в эксплуатацию;
3.2.8. использовать по целевому назначению персональные данные, полученные в рамках настоящего договора, соблюдать конфиденциальность и обеспечить защиту в отношении ставших известными персональных данных Инженерной организации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о персональных данных;
3.2.9. для обеспечения деятельности инженерной организации для оказания инженерных услуг, указанных в п. 1.1 договора, обязан представить:
· полный комплект проектно-сметной документации;
· обеспечить беспрепятственный доступ представителя инженерной организации на объект строительства в рабочие дни;
· назначить ответственное лицо для контактов с представителями инженерной организации;
3.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.
3.3. Инженерная организация имеет право:
3.3.1. вносить предложения Заказчику о приостановке работ, выполняемых с нарушением проектной документации и технических нормативных правовых актов;
3.3.2. требовать оплаты оказанных Инженерной организацией и принятых Заказчиком услуг;
3.3.3. Инженерная организация имеет также иные права, предусмотренные законодательством и договором.
3.4. Инженерная организация обязана:
3.4.1. в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения настоящего договора назначить и предоставить Заказчику копии приказов о назначении из числа аттестованных специалистов:
- руководителя (управляющего) проекта;
- руководителя и представителей технического надзора;
3.4.2. качественно оказывать услуги и осуществлять свои функции, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов;
3.4.3. организация проведения подрядных торгов или переговоров по выбору разработчика проектной документации, подрядчиков для реализации проекта, процедуры закупки товаров;
3.4.4. вносить предложения Заказчику при выявлении несоответствий утвержденной проектной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования для решения этих вопросов;
3.4.5. осуществлять проверку качества строительных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, соответствие их проектной документации, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, деклараций соответствия);
3.4.6. контролировать выполнение подрядчиком требований проектной документации, проекта организации строительства, проекта производства работ;
3.4.7. провести освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;
3.4.8. участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами государственного строительного надзора, и взаимодействовать с такими органами и организациями, контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих журналах, обеспечивать устранение подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;
3.4.9. контролировать исполнение графиков производства работ;
3.4.10. контролировать ведение общего журнала работ и журнала авторского надзора;
3.4.11. совместно с Заказчиком принимать необходимые меры, предусмотренные законодательством при строительной аварии, участвовать в создании комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдать установленный порядок расследования обстоятельств строительной аварии;
3.4.12. осуществлять надзор за проведением подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление результатов испытаний, участвовать в приемке оборудования после испытаний;
3.4.13. требовать от подрядчика соблюдения условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также осуществлять надзор за обеспечением сохранности выполненных работ, возведенных капитальных строений (зданий и сооружений) до их сдачи Заказчику;
3.4.14. рассматривать претензии подрядчика по вопросам обеспеченности строительства утвержденной проектной документацией, а также по вопросам приемки работ, принимать по этим претензиям решения или вносить свои предложения для принятия решения Заказчиком;
3.4.15. осуществлять в период строительства совместно с подрядчиком предусмотренные проектной документацией наблюдения за осадками ответственных капитальных строений (зданий и сооружений) и контролировать надлежащее оформление результатов этих наблюдений;
3.4.16. осуществлять надзор при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта готовности каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, наличия производственной и исполнительной документации, оформленной надлежащим образом, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в акты приемки оборудования после комплексного опробования, сдачи-приемки оборудования, приборов и материалов в монтаж, с фактическим наличием на объекте, подлежащем приемке;
3.4.17. подтверждать по требованию Заказчика готовность объекта к сдаче в эксплуатацию и принимать участие в работе приемочной комиссии;
3.4.18. использовать по целевому назначению персональные данные, полученные в рамках настоящего договора, соблюдать конфиденциальность и обеспечить защиту в отношении ставших известными персональных данных Заказчика, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о персональных данных;
3.4.19. размещать всю необходимую информацию в информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства»;
3.4.20. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.
3.5. Заказчик, Инженерная организация письменно уведомляют подрядчика о назначении руководителя и представителей технического надзора.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ
4.1. Источник финансирования – областной бюджет.
4.2. Авансирование не предусмотрено.
4.3. Основанием для оплаты за оказанные инженерные услуги является акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный сторонами. Цена услуг за отчетный период обосновывается расчетом.
4.4. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Инженерной организацией расчеты стоимости услуг, акты, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в указанных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Инженерная организация обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости услуг в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
4.5. Оплата услуг Инженерной организации по настоящему договору производится со счетов органов государственного казначейства на расчетный счет Инженерной организации. Заказчик представляет документы в органы государственного казначейства в срок, не превышающий 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком актов приема-сдачи оказанных услуг за отчетный период.
4.6. Отсрочка, рассрочка платежей, осуществляемых Заказчиком по настоящему договору, не является коммерческим займом, проценты с суммы отсрочки, рассрочки платежей не взимаются.
4.7. Заказчик не несет ответственность за задержку расчетов за выполненные работы при отсутствии или недостаточности средств бюджета на оплату оказанных услуг.
4.8. В случае приостановки выполнения строительных работ оплата услуг Инженерной организации не производится.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Инженерная организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за необоснованное уклонение от подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в размере 0,1 % стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости работ.
5.2. В случае приемки Инженерной организацией работ, выполненных с нарушениями требований проектной документации и нормативной документации, а также в случае обнаружения завышенных объемов работ такие услуги оплате не подлежат.
5.3. Дефекты строительных работ устраняются за счет подрядчика в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450.
5.4. Кроме уплаты неустойки виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
5.5. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по нему.
5.6. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если докажут, что неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора).
5.7. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не позднее 5 дня(ей), следующего(их) за днем их наступления (прекращения), уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта) с обязательным подтверждением получения уведомления. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
5.8. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
5.9. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своих обязательств, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
6.2. Не допускается изменение условий настоящего договора при его исполнении в части предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), порядка оплаты, сроков исполнения обязательств Инженерной организацией, цены договора, ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, если иное не установлено Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее - Закон № 419-З) и Советом Министров.
6.3. Сторона, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий настоящего договора, обязана уведомить об этом другую Сторону и подготовить предложения об изменении условий договора.
6.4. Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий настоящего договора, они обязаны выполнять его условия, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством и договором.
6.6. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также Заказчиком при одностороннем отказе от его исполнения, если в ходе исполнения настоящего договора установлено, что Инженерная организация не соответствовала требованиям к участникам, установленным документами, предоставляемыми для подготовки предложения, или предоставила недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ей стать участником процедуры государственной закупки, по результатам которой заключен договор, а также в случаях, установленных ч.1 и 2 п.4 ст.26 Закона № 419-З.
6.7. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и настоящий договор (в простой письменной форме).
6.8. Не допускается односторонний отказ от исполнения договора Заказчиком и (или) Инженерной организацией в случае надлежащего исполнения договора другой Стороной, если иное не установлено законодательством и настоящим договором.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые споры и разногласия по поводу настоящего договора, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров с обязательным досудебным претензионным порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленных претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.
7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий в досудебном порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде Витебской области.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств. 
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора. 
8.2. Стороны, в том числе их работники, обязуются соблюдать условия по недопущению совершения в отношении другой Стороны, в том числе ее работников, действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или реализации иных неправомерных целей. 
8.3. Стороны обязуются не допускать совершения действий коррупционной направленности.
8.4. В случае если у одной из Сторон возникло подозрение и (или) стало известно о возможном нарушении данной оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений, данная Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне, направив ей уведомление в письменном виде (заказным письмом с уведомлением), и подготовить соответствующие предложения о расторжении Договора. 
8.5. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также потребовать возмещения документально подтвержденного реального ущерба, возникшего в результате отказа от исполнения Договора по данному основанию».
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до ввода объекта в эксплуатацию или принятия Заказчиком решения о консервации или приостановке работ на объекте.
9.2. Каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих обязательств по Договору.
9.3. Извещения, уведомления, претензии и иная письменная корреспонденция по Договору считается полученной с момента вручения Стороне, а в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении - по истечении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме данной корреспонденции, если иное не установлено действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
9.4. Стороны договорились, что любые письма, уведомления, предложения и другие документы, направленные на адреса электронной почты Сторон, указанные в разделе 10 «Юридические адреса и реквизиты сторон» Договора, считаются направленными надлежащим образом.
9.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из каждой из Сторон.
9.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
9.7.1. перечень функций Инженерной организации (Приложение 1);
9.7.2. протокол согласования договорной цены (Приложение 2); 
9.7.3. расчет стоимости услуг (Приложение 3).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Учреждение здравоохранения «Витебский 
областной клинический онкологический диспансер»
210603, г. Витебск, ул. П. Бровки, д. 33
р/c BY49BLBB36040300189525001001,
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Витебской области, г. Витебск, BIC BLBBBY2Х
УНП	300189525
ОКПО	02014549
Тел./факс: 8 (0212) 48 20 25, 48 20 38   
Главный врач
___________ А.В.Томчина
 «____» __________ 2025
М.П.

	 
	Инженерная организация:
___________________________________
(наименование)
Адрес _____________________________
Р/с _______________________________
Банк ______________________________
Адрес банка ________________________
БИК банка _________________________
УНП ____________, ОКПО ___________

___________________________________
(наименование должности)
__________________ /_______________/
М.П.















Приложение № 1
к договору на оказание инженерных услуг по 
комплексному управлению строительной 
деятельностью
от «___» _______ 2025 г. № _______

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ
инженерной организации
	Основные функции
	Организационно-технические мероприятия по организации и обеспечению строительства объектов
	Детализация организационно-технических мероприятий по организации и обеспечению строительства объектов
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1. Инициация проекта
	1.3. Разработка и согласование задания на разработку предпроектной документации
	
	

	2. Разработка предпроектной документации
	2.4. Разработка и согласование задания на проектирование
	2.4.1. подготовка и согласование проекта задания на проектирование
	

	
	
	2.4.2. оказание содействия разработчикам задания на проектирование в выполнении предпроектных работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре (в случае привлечения сторонней организации)
	

	
	
	2.4.3. осуществление контроля за разработкой задания на проектирование (в случае привлечения сторонней организации)
	

	
	
	2.4.4. проверка задания на проектирование на соответствие утвержденному заданию на разработку предпроектной документации. Приемка задания на проектирование (в случае привлечения сторонней организации)
	

	3. Организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности
	3.1. Обеспечение общего руководства проектированием и планированием строительства
	3.1.1. подготовка необходимых документов и сбор исходных данных для проектирования объекта
	

	
	
	3.1.2. контроль за исполнением договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
	

	
	
	3.1.3. поэтапная проверка проектной документации на соответствие утвержденному заданию на проектирование, предпроектной документации, требованиям нормативных правовых актов (в том числе технических), разрешительной документации (в том числе техническим условиям, техническим требованиям) с подготовкой при необходимости замечаний о внесении изменений в процессе проектирования. Участие в согласовании отступлений от технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства (при необходимости)
	

	
	
	3.1.4. проверка расчетов стоимости выполненных проектных работ, сопутствующих работ и услуг
	

	
	
	3.1.5. организация согласования проектной документации с уполномоченными государственными органами и организациями
	

	
	
	3.1.6. организация проведения специальных государственных экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе государственной экологической экспертизы, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, государственной экспертизы энергетической эффективности и др.
	

	
	
	3.1.7. организация проведения государственной экспертизы архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)
	

	
	
	3.1.8. окончательная приемка разработанной проектной документации
	

	
	
	3.1.9. организация передачи разработанной проектной документации в республиканский фонд проектной документации в случаях и порядке, установленных законодательством
	

	4. Управление закупками
	4.1. Организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме разработки проектной документации)
	4.1.1. формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупок, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности
	

	
	
	4.1.2. организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности
	

	
	
	4.1.3. проведение процедуры закупки работ (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности
	

	
	
	4.1.4. направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности
	

	
	
	4.1.5. проведение при необходимости повторной процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности
	

	
	
	4.1.6. подготовка проекта и заключение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством
	

	
	4.2. Организация выбора генеральной подрядной организации (при генподрядной схеме строительства)
	4.2.1. формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией
	

	
	
	4.2.2. организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией
	

	
	
	4.2.3. проведение процедуры закупки (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией
	

	
	
	4.2.4. направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией
	

	
	
	4.2.5. проведение при необходимости повторной процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией
	

	
	
	4.2.6. подготовка проекта и заключение договора строительного подряда
	

	5. Общее руководство при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ
	5.1. Участие в выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ в части обязательств заказчика, застройщика по заключенным договорам строительного подряда – общее руководство строительством
	5.1.1. подготовка и направление уведомления о производстве строительно-монтажных работ органам государственного строительного надзора, участие в согласовании производства строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством, участие в получении разрешений на производство отдельных видов работ в порядке, предусмотренном законодательством
	

	
	
	5.1.2. подготовка проектов необходимых документов для страхования рисков заказчика, застройщика, вытекающих из заключенных договоров. Страхование рисков заказчика, застройщика
	

	
	
	5.1.3. передача подрядчику утвержденной проектной, разрешительной, технической и иной документации, необходимой для исполнения договоров строительного подряда
	

	
	
	5.1.4. обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, в том числе организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий
	

	
	
	5.1.5. уведомление и предъявление претензий к подрядчикам, поставщикам, иным исполнителям при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств, взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контроль устранения подрядчиками, поставщиками, иными исполнителями замечаний заказчика, застройщика и лиц, осуществляющих надзорные функции
	

	
	
	5.1.6. организация размещения в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации
	

	
	
	5.1.7. участие в разработке графика производства работ
	

	
	
	5.1.8. осуществление контроля за выполнением графика производства работ. Ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками
	

	
	
	5.1.9. контроль поставок материальных ресурсов на объект строительства в соответствии с графиком производства работ и графиком поставки материальных ресурсов
	

	
	
	5.1.10. обоснование необходимости внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию
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