ПРОЕКТ
Договор
На оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью № _______

г. Минск	   «__» _________ 2025г.
__________________________, в лице _______________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Октябрьского района г. Минска», в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________ являющегося законным представителем управления по образованию администрации Октябрьского района г. Минска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
0. Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению инжиниринговых услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика и технического надзора по объекту строительства: «________________________» (далее - инженерные услуги), а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке, установленном настоящим договором.
0. Начало оказания услуг: «__» ___________ 2025 года.
0. Срок окончания оказания услуг: «__»__________ 2025 года.
0. Срок оказания инженерных услуг может быть изменен дополнительным соглашением сторон в случаях:
3. внесения изменений в проектно-сметную документацию;
3. нарушения сроков поставок оборудования подрядной организацией по обстоятельствам, не зависящим от действий Исполнителя;
3. приостановление проектирования или строительства (текущего ремонта) объекта по обстоятельствам, не зависящим от действий Исполнителя;
3. принятия НПА и ТНПА, влияющих на сроки ввода объекта в эксплуатацию; 
3. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Заказчик обязан:
0. принимать оказанные услуги и оплатить их в порядке, установленном настоящим договором;
0. обеспечить Исполнителю возможность выполнения возложенных на него обязательств, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
0. [bookmark: _Hlk161835216]после проведения процедуры закупки на выполнение работ «под ключ» по объекту: «_____________________», заключить договор строительного подряда;
0. утвердить проектно-сметную документацию;
0. передать Исполнителю в 1 (Одном) экземпляре полный комплект проектной документации по объекту «_____________________», а так же в случае поступления изменений/дополнений в проектную документацию, направить Исполнителю один экземпляр;
0. информировать Исполнителя в письменной форме об изменениях источников и объемов финансирования;
0. в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, выдать доверенность Исполнителю в целях обеспечения возможности исполнения принятых им обязательств по договору;
0. проверять и подписывать акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения или давать мотивированный отказ от их подписания в этот же срок.
В случае неподписания Заказчиком актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг и отсутствия мотивированного отказа от их приемки услуги считаются принятыми и подлежат оплате;
0. передать Исполнителю перечень ответственных конструкций и основных видов скрытых работ, подлежащих соответственно промежуточной приемке и освидетельствованию с участием представителей авторского надзора;
0. после поступления письменного уведомления подрядчика о готовности объекта к приемке, назначить приказом (утвердить) состав приемочной комиссии для ввода объекта в эксплуатацию;
0. в установленных законодательством случаях принимать при необходимости решения о приостановлении строительства, консервации объекта строительства и продлении срока строительства;
0. выполнять иные обязанности, которые в соответствии с законодательством осуществляются Заказчиком и не возложены на Исполнителя.

1. [bookmark: bookmark0]Заказчик вправе:
1. проверять качество оказания услуг;
1. отказаться от подписания актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг при некачественном оказании услуг;
1. вносить предложения о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых конструкций, материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращение сроков строительных работ;
1. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством и договором.
1. [bookmark: bookmark2]Функции Исполнителя:
2. организационно-технические мероприятия по подготовке документов, необходимых для предоставления в установленном порядке земельных участков, сбору исходных данных, необходимых для составления проектной документации, разрешительной документации, подача в местный исполнительный и распорядительный орган соответствующих заявлений:
· подготовка и подача документов, необходимых для заключения договора подряда с организацией по землеустройству, структурным подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющим государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе прилагаемых к нему сводной ведомости инженерных нагрузок, проекта задания на проектирование;
· получение необходимых согласований, в том числе согласования земельно-кадастровой документации по предлагаемому месту размещения земельного участка;
· сбор технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства;
· подготовка и подача документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка;
2. организационно-технические мероприятия по выбору подрядчиков, разработчиков проектной документации, поставщиков товаров, подготовке проектов договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, строительного подряда, иных договоров:
- разработка документации для проведения процедур закупок;
- организация процедур закупок на строительство, выполнение проектных и изыскательских работ, отдельных видов строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, этапов работ по строительству, организация процедур закупок при проведение периодических осмотров законсервированного объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности;
- освидетельствование скрытых работ, организация приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточная приемка ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;
- надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении заказчика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметной документацией;
- контроль исполнения графиков производства работ, ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства объекта;
- согласование образцов строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, предполагаемых к применению на объекте строительства, проверка их качества, наличия и правильности оформления документов, подтверждающих их качество;
- подготовка проектов договоров с поставщиками строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в том случае, если договором строительного подряда обеспечение поставки будет возложено на заказчика, обеспечение поставки строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, проведение предмонтажной ревизии оборудования и своевременная передача его подрядчикам, обеспечение выполнения пусконаладочных работ, комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования;
- контроль за ведением журнала производства работ и журнала авторского надзора;
2. организация приемки объекта в эксплуатацию, осуществление функций заказчика в период гарантийного срока эксплуатации объекта:
- формирование рабочей комиссии по приемке установленного оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования (если объект строительства - производственный объект);
- подготовка проекта приказа о назначении приемочной комиссии совместно с Заказчиком;
- обеспечение передачи оформленной в установленном порядке исполнительной документации Заказчику;
- формирование и руководство работой приемочной комиссии, предоставление приемочной комиссии необходимых документов;
- подготовка документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении принятого в эксплуатацию объекта;
- предоставление собственнику либо владельцу всей необходимой информации об объекте, в том числе о правилах эксплуатации объекта, гарантийных обязательствах подрядчика, сроках эксплуатации объекта, разработчиках проектной документации, субподрядчиках, принимавших участие в разработке проектной документации и строительстве объекта;
- осуществление контроля за соблюдением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;
1. [bookmark: bookmark4]Исполнитель обязуется:
3. качественно оказывать услуги и осуществлять свои функции, определенные настоящим договором, в соответствии с условиями договора;
3. представлять Заказчику акты сдачи-приемки оказанных услуг;
3. совместно с Заказчиком в соответствии с законодательством Республики Беларусь принимать необходимые меры при строительной аварии, участвовать в создании комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдать установленный порядок расследования обстоятельств строительной аварии;
3. в течение 3 (трёх) дней после подписания договора письменно уведомить Заказчика, о назначенном из числа своего персонала представителе, ответственном за оказание инженерных услуг, о назначении лиц, ответственных за осуществление технического надзора;
3. консультировать Заказчика по вопросам строительства объекта
3. предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты о ходе строительства объекта
3. осуществлять технический надзор в соответствии с требованиями законодательства, размещении необходимых для строительной деятельности заказов на поставку строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования, иных процедур закупки;
· подготовка проектов договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, осуществление контроля за выполнением таких договоров, оказание содействия разработчикам проектной документации в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре, участие вместе с разработчиками проектной документации в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами, проверка проектной документации на соответствие утвержденному заданию на проектирование с подготовкой заключения о возможности ее передачи заказчиком подрядчику к производству работ;
· размещение в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации;
· подготовка проектов договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации, контроль за их исполнением;
· подготовка проектов договоров строительного подряда;
· координация деятельности участников строительной деятельности, организация производственных совещаний на объекте, подготовка итоговых протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению заказчика претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
· взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;
· подготовка документов, необходимых для получения предусмотренных законодательством разрешений соответствующих организаций на производство работ в зоне воздушных линий передачи, линий связи, в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, расположенных на строительной площадке, на пользование в период строительства электроэнергией, газом, водой, паром от существующих источников в соответствии с проектом организации строительства, на рубку леса, удаление и (или) пересадку объектов растительного мира, а в необходимых случаях - на получение лесорубочных билетов;
· обеспечение геодезической разбивочной основы для строительства объекта, приемка и передача ее подрядчику;
· организация инженерного обустройства строительной площадки, в том числе энергоносителями, связью;
· подготовка и направление уведомления о производстве строительно-монтажных работ г органы государственного строительного надзора;
· проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектной документацией и ТИПА и готовности объекта к приемке в эксплуатацию;
· контроль за выполнением подрядчиком требований проектной документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;
· контроль качества выполненных подрядчиком работ;
· приостановление производства строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований ТИПА, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
· организационно-технические мероприятия по консервации объекта строительства,
в том числе с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 N 40;
3. посещать объект с целью проведения технического надзора не менее 2 раз в месяц;
3. при оказании инженерных услуг иметь соответствующие аттестаты соответствия;
3. выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и договором.
1. [bookmark: bookmark6]Права Исполнителя:
4. вносить предложения Заказчику при выявлении несоответствий утвержденной проектной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования для решения этих вопросов;
4. приостанавливать производство строительно-монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований ТИПА, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством и договором.
3. [bookmark: bookmark8]СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость инженерных услуг по договору в соответствии с ______________________, определяется в процентах от общей стоимости строительно-монтажных работ на объекте «_________________», принятых по справкам, актам сдачи- приемки выполненных работ в действующих ценах (с учетом всех налогов и отчислений).
3.2. Стоимость услуг определена по результатам проведения процедуры государственной закупки и составляет ______% от стоимости строительства, что составляет в денежном выражении на момент заключения договора ориентировочно _______ (__________) белорусских рубля «__» копеек.
3.3. Источник финансирования - местный бюджет. Код 10500, УНК 391.
3.4. Стоимость инженерных услуг за каждый отчетный месяц указывается в акте сдачи- приемки оказанных услуг.
3.5. Договорная цена инженерных услуг подлежит изменению в следующих случаях:
· внесение изменений в проектно-сметную документацию, влекущих увеличение (уменьшение) стоимости строительных и иных специальных монтажных работ по объекту;
· изменение законодательства Республики Беларусь о налогах, сборах, иных обязательных платежах;
· выявление дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией.
3.6. Изменение стоимости инженерных услуг должно быть оформлено дополнительным соглашением к договору.
4. [bookmark: bookmark10]ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Основанием для оплаты услуг Исполнителя служат подписанные Сторонами акты сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2. Расчет стоимости услуг Исполнителя осуществляется на основании предоставляемой подрядчиком справки о стоимости выполненных строительно-монтажных работ установленной формы по действующей на момент расчета методике, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. Стоимость услуг Инженерной организации до начала строительства объекта включается в сводный сметный расчет и оплачивается Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим договором.
4.3. Исполнитель ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, направляет Заказчику акт с указанием периода, объема и стоимости оказанных услуг. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает предоставленный акт сдачи-приемки оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный один экземпляр акта. При несогласии с данными, отраженными в акте, Заказчик возвращает их Исполнителю с мотивированным отказом в письменной форме в тот же срок.
4.4. Оказанные Исполнителем услуги по настоящему договору оплачиваются Заказчиком платежным поручением на текущий счет Инженерной организации через органы государственного казначейства не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. [bookmark: bookmark12]ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, если докажут, что оно было вызвано препятствием вне контроля Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора.
5.2. К таким обстоятельствам относятся (включая, но не ограничиваясь): пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, война, военные операции любого характера, блокада, запрещение экспорта или импорта, издание НПА, препятствующего исполнению Сторонами обязательств по договору.
5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в главе 5 договора, Сторона должна в течение 10 (десяти) календарных дней известить о. них любым доступным способом другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие данные обстоятельства.
5.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить справки или свидетельства, выдаваемые Торгово-промышленной палатой.
5.5. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.3 договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне понесенные убытки.
5.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных главой 5 договора, срок выполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства (включая последствия).
5.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в главе 5 договора, продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны должны провести переговоры для поиска иных способов исполнения договора.
5.8. Если в течение следующих 3 (трех) месяцев не будут приняты какие-либо итоговые решения, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор.

6. [bookmark: bookmark14]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость.
6.2. Заказчик несет ответственность:
6.2.1. за несвоевременную оплату оказанных Исполнителем услуг в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;
6.2.2. за необоснованное уклонение от подписания акта оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;
6.3. Исполнитель несет ответственность за необоснованное уклонение от подписания справок о стоимости выполненных работ, актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ - 0,1% стоимости этих работ за каждый день просрочки.

7. [bookmark: bookmark16]ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между Исполнителем и Заказчиком споров, разногласий по договору Стороны обязуются принять все меры для разрешения таких споров или разногласий путем переговоров. Сторона, получившая претензию, должна ответить другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее получения.
7.2. Если Стороны не урегулируют споры, разногласия, претензии, возникающие из исполнения договора или связанные с его заключением, изменением, дополнением, расторжением или признанием недействительным, споры должны быть переданы для окончательного разрешения в экономический суд г.Минска.

8. 	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1.	Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 
8.2.	Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 
предоставление каких-либо гарантий; 
ускорение существующих процедур; 
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 
8.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме. 
8.4.	В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения. 
8.5.	В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

9.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.	Настоящий договор вступает в силу с _______ и действует по 31.12.2025, а в части обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.  
9.4.	Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены путем подписания соответствующих дополнительных соглашений уполномоченными на то лицами обеих Сторон. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Октябрьского района г. Минска»
220039 ул. Чкалова, 6, г.Минск
тел./факс:+375 17 3732970
р/сч BY82 AKBB 3604 0000 0800 8000 0000
в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 
BIC– AKBBBY2X
УНП 193409935 
ОКПО 504057655000
E-mail: juristoktobrazov@yandex.by

_________________
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