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Проект договора
на оказание инженерных услуг
по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением технического надзора
г. Минск                                                                                                     «___» ___________ 2025 г.                                                        
                                                                                
Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» (свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации, выданное 30.03.2018 Национальным банком Республики Беларусь о регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 807000270), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании ____ и _______________ (свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации, выданное ______________________, о регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ _____________), именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Кодексом Республики Беларусь об архитектурной и градостроительной деятельности, Указом Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 года № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18, Инструкцией об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.02.2014 № 4, Инструкцией о порядке осуществления технического надзора, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 № 102, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства по оказанию инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с ведением технического надзора, указанных в п.1.2. Договора (далее – Услуги) при строительстве объекта «Реконструкция здания банка, расположенного по адресу г. Орша, ул. Мира, д. 30» (далее – Объект), а Заказчик обязуется оплатить их. 
Основные технико-экономические характеристики Объекта указаны в задании на проектирование по Объекту (Приложение 1).
1.2. Инженерная организация оказывает следующие Услуги (этапы Инженерной организации) в соответствии с календарным планом (Приложение 2):
1.2.1. Организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности. 
Обеспечение общего руководства разработкой проектной документации и планированием строительства:	
подготовка необходимых документов и сбор исходных данных для разработки проектной документации Объекта;
контроль за исполнением договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ;
поэтапная проверка проектной документации на соответствие утвержденному заданию на разработку проектной документации, предпроектной документации, требованиям нормативных правовых актов (в том числе технических), разрешительной документации (в том числе техническим условиям, техническим требованиям) с подготовкой при необходимости замечаний о внесении изменений в процессе разработки проектной документации. Участие в согласовании отступлений от технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства (при необходимости);
проверка расчетов стоимости выполненных проектных работ, сопутствующих работ и услуг;
организация согласования проектной документации с уполномоченными государственными органами и организациями;
организация проведения специальных государственных экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе государственной экологической экспертизы, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, государственной экспертизы энергетической эффективности и др.;
организация проведения государственной экспертизы архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации);
окончательная приемка разработанной проектной документации;
организация передачи разработанной проектной документации в республиканский фонд проектной документации в случаях и порядке, установленных законодательством.
1.2.2. Управление закупками. 
Организация выбора разработчика предпроектной документации (при необходимости):
формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедуры закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки работ по разработке предпроектной документации;
организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки работ по разработке предпроектной документации;
проведение процедуры закупки (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) работ по разработке предпроектной документации;
направление извещения претендентам о результатах проведения процедуры закупки работ по разработке предпроектной документации;
проведение при необходимости повторной процедуры закупки работ по разработке предпроектной документации;
подготовка проектов и заключение договоров на разработку предпроектной документации.
Организация выбора поставщиков технологического оборудования (при необходимости):
формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупок, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедур закупок технологического оборудования;
организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедур закупок технологического оборудования;
проведение процедур закупок (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) технологического оборудования;
направление извещения претендентам о результатах проведения процедур закупок технологического оборудования;
проведение при необходимости повторных процедур закупок технологического оборудования;
подготовка проектов и заключение договоров на поставку технологического оборудования;
Организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме разработки проектной документации):
формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупок, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности;
организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности;
проведение процедуры закупки работ (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности;
направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности;
проведение при необходимости повторной процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности;
подготовка проекта и заключение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством;
Организация выбора генеральной подрядной организации (при генподрядной схеме строительства):
формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;
организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;
проведение процедуры закупки (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;
направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;
проведение при необходимости повторной процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;
подготовка проекта и заключение договора строительного подряда.
Организация выбора подрядных организаций на выполнение отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг (при подрядной схеме строительства застройщиком):
формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедур закупок отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг;
организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедур закупок отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг;
проведение процедур закупок (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг;
направление извещения претендентам о результатах процедур закупок отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг;
проведение при необходимости повторных процедур закупок отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг;
подготовка проектов и заключение договоров на выполнение отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг.
1.2.3 Общее руководство при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ.	
Участие в выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ в части обязательств Заказчика, застройщика по заключенным договорам строительного подряда - общее руководство строительством:	
подготовка и направление уведомления о производстве строительно-монтажных работ органам государственного строительного надзора, участие в согласовании производства строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством, участие в получении разрешений на производство отдельных видов работ в порядке, предусмотренном законодательством;
подготовка проектов необходимых документов для страхования рисков Заказчика, застройщика, вытекающих из заключенных договоров. Страхование рисков Заказчика, застройщика;
передача подрядчику утвержденной проектной, разрешительной, технической и иной документации, необходимой для исполнения договоров строительного подряда;
обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, в том числе организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий;
уведомление и предъявление претензий к подрядчикам, поставщикам, иным исполнителям при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств, взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контроль устранения подрядчиками, поставщиками, иными исполнителями замечаний заказчика, застройщика и лиц, осуществляющих надзорные функции;
организация размещения в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его Заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации;
участие в разработке графика производства работ;
осуществление контроля за выполнением графика производства работ. Ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками;
контроль поставок материальных ресурсов на Объект строительства в соответствии с графиком производства работ и графиком поставки материальных ресурсов;
обоснование необходимости внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию;
организация внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторного согласования и утверждения в установленном порядке изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию;
подготовка проектов и заключение договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации или с иной организацией в случае, предусмотренном законодательством;
контроль исполнения договора авторского надзора и контроль за ведением журнала авторского надзора;
анализ возникающих организационно-технических проблем, прогноз их влияния на сроки и стоимость строительства объекта;
подготовка документов, необходимых для приостановления производства строительных, монтажных, пусконаладочных работ в случаях: выполнения работ с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) с нарушением требований технических нормативных правовых актов; невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, а также по иным обоснованным обстоятельствам;
принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии. Участие в комиссии по расследованию обстоятельств аварии;
организация приемки материальных ресурсов и проверка их качества, в том числе наличие и правильность оформления документов, подтверждающих качество в части обязательств Заказчика, застройщика;
проведение предмонтажной ревизии оборудования. Контроль за устранением недостатков (дефектов);
организация выполнения совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией и программой проведения пусконаладочных работ;
организация выполнения совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования в соответствии с проектной документацией и программой проведения комплексного опробования оборудования;
подготовка документов, необходимых для подключения (присоединения) Объекта к существующим объектам инженерной инфраструктуры. Обеспечение процесса подключения.
1.2.4. Технический надзор. Осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством:
[bookmark: 88][bookmark: 89][bookmark: 90][bookmark: 91]проверяет сроки, объемы и качество строительно-монтажных работ, качество применяемых строительных материалов и оборудования, их соответствие проектной документации, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество;
[bookmark: 92]участвует в проверках, проводимых разработчиком проектной документации при осуществлении авторского надзора;
[bookmark: 93]вправе приостанавливать строительно-монтажные, пусконаладочные работы, выполняемые с отступлением от проектной документации и (или) нарушением требований ТНПА;
[bookmark: 94]вправе приостанавливать строительно-монтажные, пусконаладочные работы при невыполнении указаний разработчика проектной документации;
[bookmark: 95]вправе приостанавливать строительно-монтажные, пусконаладочные работы при невыполнении требований (предписаний) органов государственного строительного надзора;
[bookmark: 96]контролирует выполнение генеральным подрядчиком (подрядчиком), застройщиком при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами указаний разработчика проектной документации при осуществлении авторского надзора;
[bookmark: 97]контролирует выполнение генеральным подрядчиком (подрядчиком), застройщиком при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами требований (предписаний) органов государственного строительного надзора;
[bookmark: 98]вправе вносить предложения руководителю (управляющему) проекта, генеральному подрядчику (подрядчику), застройщику при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами о привлечении к ответственности должностных лиц генерального подрядчика (подрядчика), застройщика при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами, систематически нарушающих требования ТНПА и проектной документации, не выполняющих указания, данные при осуществлении технического надзора;
[bookmark: 99]осуществляет надзор за целевым и рациональным использованием денежных средств и приемкой объектов в эксплуатацию в установленный срок;
[bookmark: 100]осуществляет освидетельствование скрытых работ, приемку выполненных строительно-монтажных работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов установленной формы;
[bookmark: 101]участвует в подписании акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, акта освидетельствования скрытых работ, акта о промежуточной приемке ответственных конструкций и иных актов, оформляемых в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
[bookmark: 102]контролирует своевременное выполнение геодезических разбивочных работ в процессе строительства (планово-высотных отметок, исполнительных геодезических схем);
[bookmark: 103]проверяет производственную и исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом на соответствие требованиям, установленным ТНПА;
[bookmark: 104]участвует в приемке выполненных строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ, строительных изделий и оборудования;
[bookmark: 105]проверяет наличие смонтированного оборудования на соответствие проектной документации, работоспособность смонтированного оборудования;
[bookmark: 106]проверяет наличие смонтированного оборудования, включенного в перечень к актам сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ;
[bookmark: 107]проверяет полную готовность строительно-монтажных работ для последующей приемки объекта в эксплуатацию;
[bookmark: 108]осуществляет операционный контроль по соблюдению технологии выполнения строительно-монтажных работ, соответствию выполняемых работ проектной документации и требованиям ТНПА, технологических карт, содержащих разделы по контролю качества строительно-монтажных работ, паспортов, сертификатов на применяемые строительные материалы и монтируемое оборудование;
[bookmark: 109]осуществляет приемочный контроль по проверке качества выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе качества ответственных конструкций, которые по мере готовности подлежат приемке в процессе строительства с контролем составления актов промежуточной приемки ответственных конструкций;
[bookmark: 110]осуществляет контроль своевременного оформления исполнительной документации (журнал производства работ, журналы специальных работ, акты (протоколы) испытания строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, инженерных систем и оборудования, документы о качестве (паспорта и сертификаты на строительные материалы, строительные изделия, строительные конструкции и оборудование), исполнительные геодезические схемы);
[bookmark: 111]визирует акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и акты сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ либо возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме;
[bookmark: 112]обеспечивает соблюдение требований по охране труда и технике безопасности, а также правил поведения на территории строительной площадки, территории предприятия;
[bookmark: 113]обеспечивает использование и правильное применение средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты;
[bookmark: 114]обеспечивает соблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности.
[bookmark: 115][bookmark: 116]1.2.5. Завершение строительства и приемка Объекта в эксплуатацию.
Организация приемки Объекта в эксплуатацию:
определение перечня, объемов, стоимости и сроков выполнения отдельных видов работ, перенесенных на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации Объекта;
оценка готовности Объекта к приемке в эксплуатацию по установленным законодательством критериям качества;
организация получения положительных заключений государственных органов (их структурных подразделений), иных государственных организаций, требуемых в соответствии с законодательством;
организация подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в случаях и в порядке, установленных законодательством;
подготовка документов, необходимых для предоставления приемочной комиссии по установленному законодательством перечню;
организация проведения иных мероприятий, связанных с подготовкой Объекта к приемке в эксплуатацию, в том числе по его чистовой уборке;
координация работы приемочной комиссии;
подготовка необходимых документов и организация передачи законченного строительством Объекта правообладателю;
подготовка документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении Объекта недвижимости, право собственности или иное право на которые принадлежит Заказчику, застройщику.
1.3. Разработанная конкурсная документация и проекты договоров для проведения процедур закупок, указанных в п.1.2. Договора, подлежат согласованию Инженерной организацией с Заказчиком до проведения соответствующих процедур закупок.
1.4. Инженерная организация направляет для согласования Заказчику посредством почтовой пересылки (нарочно) с сопроводительным письмом конкурсную документацию и проекты договоров, а Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения согласовывает их и направляет в адрес Инженерной организации.
1.5. Организация и проведение процедур закупок, указанных в п.1.2 Договора, осуществляется Инженерной организацией в порядке, предусмотренном законодательством, в соответствии с локальными правовыми актами Инженерной организации.
1.6. Предельная стоимость строительства Объекта в уровне цен по состоянию на 01.01.2023 составляет 1 000,00 тысяч белорусских рублей.
1.7.  Общий срок оказания Услуг, согласно календарному плану (Приложение 2):
1.7.1. начало оказания Услуг – 17 марта 2025 г.;
1.7.2. срок окончания оказания Услуг – «______» ___________ 202____ дата утверждения акта приёмки Объекта в эксплуатацию. Срок завершения строительства Объекта – «____» _____________ 202____ (заполняется по результату выбора Инженерной организации).
1.8. Календарный план (Приложение 2) может быть изменен в связи с:
уточнением основных технико-экономических показателей в составе разработанной проектной (сметной) документации, после её утверждения Заказчиком;
изменением объёмов Услуг, возникающих в процессе исполнения Договора.
1.9. Источник финансирования - собственные средства Заказчика в полном объёме. 
1.10. Местонахождение Объекта: г. Орша, ул. Мира, д.30.
1.11. С подписанием Договора Стороны подтверждают, что Заказчиком переданы Инженерной организации исходные данные, разрешительная документация на строительство Объекта, задание на проектирование (Приложение 1) в достаточном объёме для надлежащего и качественного оказания Услуг в целом и этапов по Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. обеспечить полное и своевременное финансирование;
2.1.2. обеспечить Инженерной организации возможность выполнения возложенных на неё обязанностей, не вмешиваясь при этом в её хозяйственную деятельность. Оказывать содействие Инженерной организации в исполнении им своих обязанностей по Договору (путём предоставления необходимой информации, рассмотрения соответствующих предложений Инженерной организации и т.д.). Порядок, сроки, иные условия обеспечения деятельности Инженерной организации, по мере необходимости, определяются Сторонами в письменной форме;
2.1.3. проверять и подписывать акты сдачи-приёмки оказанных Услуг (далее – Акт) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения или направлять мотивированный письменный отказ от их подписания в указанный срок.
В случае не подписания Заказчиком указанных в настоящем подпункте Актов и отсутствия мотивированного отказа от их подписания, Услуги считаются принятыми и подлежат оплате согласно Договору;
2.1.4. информировать Инженерную организацию в письменной форме об изменениях источников и объёмах финансирования;
2.1.5. при отсутствии финансирования Объекта в течение 2 (двух) и более месяцев принять решение о приостановлении строительства, консервации Объекта строительства или о продлении срока строительства;
2.1.6. обеспечить необходимыми средствами для консервации Объекта при принятии решения об этом;
2.1.7. организовать и вести бухгалтерский учёт по Объекту;
2.1.8. своевременно информировать Инженерную организацию о полученной корреспонденции, выданных предписаниях, заключённых договорах и т.д. в отношении Объекта;
2.1.9. в порядке, предусмотренном законодательством, выдать доверенность Инженерной организации после получения письменного запроса, в целях обеспечения возможности исполнения принятых ею обязательств по Договору;
2.1.10. принять решение о строительстве Объекта;
2.1.11. утвердить проектно-сметную документацию и передать Инженерной организации проектно-сметную документацию;
2.1.12. утвердить состав приёмочной комиссии и акт приёмки Объекта в эксплуатацию;
2.1.13. выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и условий Договора, если их исполнение возможно только Заказчиком;
2.1.14. не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты начала оказания Услуг по Договору, направить Инженерной организации в письменном виде / электронной почте (_____) (заполняется по результатам выбора Инженерной организации) техническое заключение о состоянии строительных конструкций по Объекту.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Инженерной организации качественного оказания Услуг и устранения недостатков некачественно оказанных Услуг;
2.2.2. вносить предложения о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых конструкций, материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращения сроков строительства Объекта;
2.2.3. отказаться от подписания Акта при некачественном оказании Услуг; 
2.2.4. требовать от Инженерной организации необходимую информацию (включая копии документов) о ходе строительства Объекта;
2.2.5. вносить Инженерной организации, при необходимости, свои предложения о необходимости изменения проектной документации, графиков производства работ и платежей, иных документов, а также по иным вопросам, связанным со строительством Объекта и требующих участия (принятия решения) Заказчика.
Инженерная организация рассматривает указанные предложения и направляет Заказчику свое мнение в письменном виде в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня их получения.
2.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Договором.
2.3. Заказчик осуществляет (реализует) иные права, вытекающие из законодательства и условий Договора.
2.4. Инженерная организация обязуется:
2.4.1. качественно и своевременно, согласно календарному плану (Приложение 2), оказывать Услуги в соответствии с условиями Договора, законодательством, исходя из интересов Заказчика и наиболее выгодных для него условий строительства Объекта, а также необходимости обеспечения окончания строительства Объекта, его приёмки в эксплуатацию приёмочной комиссией;
2.4.2. незамедлительно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению Инженерной организацией своих обязательств согласно Договору, а также обстоятельствах, препятствующих своевременному и надлежащему строительству Объекта, в том числе о непригодности (недоброкачественности, недостатках) строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, проектной и иной документации предоставленных для строительства Объекта;
2.4.3. в пределах прав, вытекающих из условий Договора, законодательства, а также условий договоров, заключённых с иными участниками строительной деятельности по Объекту, принимать необходимые меры по устранению препятствий и (или) обстоятельств, указанных в п.п.2.4.2 п.2.4. Договора;
2.4.4. исполнять обязанности Заказчика, вытекающие из договоров, заключённых с иными участниками строительной деятельности по Объекту, предусмотренные данными договорами и законодательством, за исключением тех, выполнение которых возложено законодательством только на Заказчика;
2.4.5. осуществлять контроль за исполнением иными участниками строительной деятельности по Объекту своих обязательств согласно заключённым с ними договорам;
2.4.6. предоставлять Заказчику необходимую информацию (включая копии документов) о ходе строительства Объекта, в частности, о намечаемых конкретных датах завершения работ, в том числе промежуточных, всю отчётную документацию, подтверждающую стоимость выполненных объёмов работ и целевого использования денежных средств;
2.4.7. при необходимости приостанавливать выполнение работ на Объекте, письменно уведомив об этом Заказчика в течение одних суток со дня принятия решения о приостановлении таких работ;
2.4.8. проверять и подписывать (заверять печатью) все другие акты сдачи-приёмки выполненных работ и услуг, касающиеся строительства Объекта по заключённым договорам;
2.4.9. представлять Заказчику Акты вместе со всеми подписанными актами сдачи-приёмки выполненных работ и услуг, касающимися строительства Объекта по заключённым договорам, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания расчетного периода;
2.4.10. исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и условий Договора, кроме обязанностей, исполнение которых согласно законодательства возможно только Заказчиком;
2.4.11. в день заключения Договора приказом назначить из числа собственных работников, имеющих соответствующие квалификационные аттестаты, руководителя (управляющего) проекта и ответственных за осуществление технического надзора и в течение 3 (трёх) рабочих дней передать Заказчику копии приказа(ов) и квалификационных аттестатов;
2.4.12. соблюдать установленные на Объекте пропускной и внутриобъектовый режимы.
2.5. Инженерная организация вправе:
2.5.1. требовать оплаты за оказанные Инженерной организацией Услуги согласно Договору;
2.5.2. приостанавливать производство строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утверждённой проектно-сметной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиками указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
2.5.3. вносить предложения подрядчикам о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих требования технических нормативных правовых актов и не выполняющих указаний, данных при осуществлении технического надзора;
2.5.4. приостановить оказание Услуг по Договору при отсутствии оплаты оказанных Услуг в течение двух месяцев и более со дня возникновения задолженности, до момента ее полного погашения;
2.5.5. осуществлять (реализовывать) иные права, вытекающие из законодательства, условий Договора и договоров, заключённых с иными участниками строительной деятельности по Объекту;
2.5.6. привлекать третьих лиц для оказания Услуг при условии предварительного письменного согласия Заказчика. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Договорная цена на оказание Услуг является приблизительной и определена на основании расчета стоимости Услуг (Приложение 3) и составляет: ___________________ бел. руб. (____________ белорусских рублей _______ копеек), в том числе НДС 20% - _________________ бел. руб. (_____________ белорусских рублей ________ копеек) (протокол согласования договорной цены (Приложение 4). (Заполняется по результату выбора Инженерной организации)
3.2. За расчетный период принимается: календарный месяц/квартал/этапы, согласно календарному плану (заполняется по результатам выбора Инженерной организации).
Основанием для оплаты Услуг Инженерной организации является Акт. В Акте указывается следующая информация: 
название документа, 
дата его составления, 
реквизиты Договора, на основании которого оказывались Услуги;
содержание видов оказанных по Договору Услуг, их объём, стоимость;
наименование Заказчика и Инженерной организации;
иная информация (при необходимости).
3.3. Стоимость оказываемых Услуг может быть изменена в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе в связи с:
получением положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы по разработанной проектной, в том числе сметной документации;
корректировкой проектной (сметной) документации, изменением в установленном порядке объёмов и видов строительных работ, выявленных в ходе технологического процесса;
выявлением в ходе оказания Услуг дополнительных Услуг, влияющих на своевременное исполнение Инженерной организацией своих договорных обязательств;
изменением законодательства о налогообложении, тарифах и сборах.
[bookmark: Par169]3.4. Оплата оказанных за соответствующий расчетный период Услуг осуществляется Заказчиком в соответствии с графиком финансирования (Приложение 5), на основании Акта в течение 10 (десяти) рабочих дней после его подписания Сторонами. 
3.5. Оплата оказанных Инженерной организацией Услуг производится путём перечисления денежных средств на текущий (расчётный) банковский счёт Инженерной организации, указанный в Договоре.
3.6. Если в процессе оказания Услуг, являющихся предметом Договора, будет выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов Услуг и (или) установлена нецелесообразность их продолжения, Инженерная организация обязана приостановить эти Услуги и известить об этом Заказчика в письменной форме в трехдневный срок с момента обнаружения указанных обстоятельств. В этом случае Стороны в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Инженерной организацией Услуг обязаны рассмотреть вопрос об изменении конечных сроков Услуг и/или целесообразности их продолжения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неоплату (несвоевременную оплату) Услуг Заказчик уплачивает Инженерной организации пеню в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
4.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Договору Инженерная организация уплачивает Заказчику штраф в размере:
4.2.1. 10 (десяти) базовых величин – в случае срыва срока окончания строительства Объекта и (или) приёмки его в эксплуатацию приемочной комиссией по обстоятельствам, зависящим от Инженерной организации;
4.2.2. 1 (одной) базовой величины – в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) любого из обязательств, установленных п. 1.2. Договора, за каждый факт такого неисполнения (ненадлежащего исполнения).
4.3. За несвоевременное устранение недостатков, указанных Заказчиком в письменном виде (пп. 2.2.1. Договора), Инженерная организация уплачивает пеню в размере 1 (одной) базовой величины за каждый день просрочки.
4.4. Инженерная организация несёт ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов Услуг привлекаемыми ею третьими лицами, а перед третьими лицами - за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору.
4.5. Инженерная организация несёт ответственность за правильность, правомерность и обоснованность составления (оформления) и содержания документов, составляемых (оформляемых) при оказании Услуг.
4.6. Инженерная организация не несёт ответственности:
за объёмы и качество работ, выполненных до заключения Договора, если таковые имели место;
за выполненные проектные, строительные и иные специальные монтажные, пусконаладочные и иные работы (услуги) в случае, если Заказчик принял и оплатил их проектировщику (подрядчику и т.д.) без согласования Инженерной организацией, а также за материальные ресурсы, применённые для выполнения указанных работ, качество которых не соответствует проектно-сметной документации;
за достоверность предъявленной Заказчиком информации: технический паспорт, свидетельство о государственной регистрации, иные документы, представленные по требованию Инженерной организации для оказания Услуг.
4.7. Кроме уплаты неустойки виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой.
4.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по Договору.
4.9. Размер базовой величины для целей оплаты штрафных санкций устанавливается исходя из размера базовой величины, действующего на дату оплаты штрафных санкций.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров. 
5.2. В случае получения от Стороны претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) вторая Сторона обязана уведомить о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.
5.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с условиями Договора, то он разрешается экономическим судом г. Минска в установленном порядке.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: чрезвычайные явления природы, а также война, военные действия, иные явления общественной жизни, акты или действия государственных органов Республики Беларусь и непосредственно препятствующие Сторонам исполнить свои договорные и иные связанные с ними обязательства.
6.2. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, срок действия Договора соразмерно продляется на время действия соответствующего обстоятельства.
6.3. При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в пятидневный срок известить об этом в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере наступивших обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Факты, изложенные в извещении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой или уполномоченным государственным органом Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.
6.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев или, когда становится ясно, что они будут действовать более этого срока, Стороны должны провести переговоры с целью выявления приемлемых альтернативных способов выполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.
7.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
7.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
7.4. Стороны признают возможность расторжения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении любых сведений, документов и (или) материалов, полученных в рамках Договора, а также в отношении условий Договора.
8.2. Требования настоящей главы Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов и (или) организаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
8.3. В случае любых нарушений требований о конфиденциальности Сторона, нарушившая эти условия, возмещает убытки другой Стороны в полном объеме вне зависимости от вины.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Если иное прямо не установлено Договором, уведомления по Договору совершаются в письменной форме и направляются посредством почтового отправления или вручаются уполномоченному представителю контрагента под роспись.
9.4. Все изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон путём заключения Сторонами дополнительного соглашения.
9.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:(заполняется по результату выбора Инженерной организации)
Приложение 1 – задание на проектирование по Объекту.
Приложение 2 – календарный план.
Приложение 3 – расчёт стоимости Услуг. 
Приложение 4 – протокол согласования договорной цены.
Приложение 5 – график финансирования.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
ОАО «НКФО «Белинкасгрупп»
220028, г. Минск, ул. Либаво-Роменская, д. 23
Расчетный счет заполнятся по результатам выбора Инженерной организации 
В ОАО «НКФО «Белинксгрупп»
БИКABIGBY25, УНП 807 000 270, 
ОКПО 5017 0799 5000
Тел. 8 (017) 215-36-00
____________________
  М.П.  
«___» __________2025 г.

	Инженерная организация:





