
Договор (ПРОЕКТ)
на оказание инженерных услуг

г. Минск	«____» ___________2025

Садовое товарищество «Лукоморье», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №__________ (свидетельство о государственной регистрации №___________), имеющее аттестат соответствия №_________, в лице ______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства по оказанию инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением отдельных функций заказчика и функций технического надзора, указанных в п. 1.2. настоящего Договора (далее – Услуги), при строительстве объектов:
[bookmark: _Hlk198545563]«Возведение внутриплощадочных электрических сетей 0,4кВ от КТП № 1662 с установкой трансформаторной подстанции на территории СТ «Лукоморье», Минской области, Минского района, Петришковского с/с;
«Возведение внутриплощадочных электрических сетей 0,4кВ от КТП № 1663 с установкой трансформаторной подстанции на территории СТ «Лукоморье», Минской облаcти, Минского района, Петришковского с/с», а Заказчик обязуется оплатить их.
1.2. Инженерная организация оказывает следующие Услуги (функции Инженерной организации):
1.2.1. подготовка, оформление и проведение процедур закупок на проведение строительно-монтажных работ (выбор подрядной организации) совместно с Заказчиком;
1.2.2. подготовка, оформление и заключение договора строительного подряда;
1.2.3. размещение в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации;
1.2.4. проверка проектной документации на соответствие утвержденному заданию на проектирование с подготовкой заключения о возможности ее передачи Заказчиком подрядчику к производству работ;
1.2.5. подготовка совместно с Заказчиком проекта договора строительного подряда;
1.2.6. координация деятельности участников строительной деятельности, организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка итоговых протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению заказчика претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
1.2.7. взаимодействие с органами государственного строительного надзора (при необходимости), другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;
1.2.8. подготовка (при необходимости) документов, необходимых для получения предусмотренных законодательством разрешений соответствующих организаций на производство работ в местах прохождения подземных коммуникаций, расположенных на строительной площадке, на пользование в период строительства электроэнергией, газом, водой, паром от существующих источников в соответствии с проектом организации строительства;
1.2.9. подготовка (при необходимости) уведомления о производстве строительно-монтажных работ в органы государственного строительного надзора;
1.2.10. проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническими нормативными правовыми актами и готовности объекта к приемке в эксплуатацию;
1.2.11. контроль за выполнением подрядчиком требований проектной документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;
1.2.12. контроль качества выполненных подрядчиком работ, правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах;
1.2.13. приостановление производства строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
1.2.14. освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;
1.2.15. контроль исполнения графиков производства работ, ежемесячную оценку хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства объекта;
1.2.16. проверка качества и наличия строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, предполагаемых к применению на объекте строительства, а также правильности оформления документов, подтверждающих их качество;
1.2.17. контроль за ведением журнала производства работ и журнала авторского надзора;
1.2.18. организация приемки Объекта в эксплуатацию, 
1.2.19. формирование рабочей комиссии по приемке установленного оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования;
1.2.20. формирование и руководство работой приемочной комиссии по законченному строительством Объекту или выполненным строительным работам, предоставление приемочной комиссии необходимых документов;
1.2.21. передача Заказчику подписанного и заверенного печатью Инженерной организации реестра по исполнительной документации Подрядчика, подтверждающего ее комплектность и правильность оформления в целях последующего предъявления ее органам государственного надзора и приемочной комиссии;
1.2.22. подготовка заявлений и направление исполнительной документации в органы государственного надзора о выдаче заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации, а также получение заключений;
1.2.23. подготовка запроса и направление исполнительной документации в организации, выдавшие технические условия и получения справок о выполнении технических условий;
1.2.24. осуществление технического надзора на объекте с предоставлением ежемесячного отчета. 
1.2.25. рассмотрение и подписание со всеми участниками строительства актов на выполнение дополнительных работ;
1.2.26. согласование деталировочных чертежей по конструктивным элементам, разработка которых возложена (согласно проекту) на поставщиков-изготовителей;
1.2.27. контроль за согласованием деталировочных чертежей с проектной организацией, выпуском смет и включением в состав проектной документации.
1.3. Срок оказания Услуг: с даты заключения договора и до ввода объекта в эксплуатацию. 
Начало оказания Услуг: 01.07.2025 г.
Окончание оказания Услуг: 30.10.2025 года 
1.4. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
[bookmark: _GoBack]1.5. Местонахождение объекта строительства: Минская область, Минский район, Петришковский с/с, садовой товарищество «Лукоморье».

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1 обеспечить полное и своевременное финансирование.
2.1.2 обеспечить Инженерной организации возможность полноценного выполнения возложенных на нее обязанностей, не вмешиваясь при этом в ее хозяйственную деятельность. Оказывать содействие Инженерной организации в исполнении им своих обязанностей по Договору (путем предоставления необходимой информации, рассмотрения соответствующих предложений Инженерной организации и т.д.). Порядок, сроки, иные условия обеспечения деятельности Инженерной организации, по мере необходимости, определяются Сторонами в устной или письменной форме;
2.1.3. предоставить Инженерной организации документацию, необходимую для оказания услуг по договору не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора;
2.1.4. обязать Подрядчика представлять Инженерной организации акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2б) (далее – акт) и справку о стоимости выполненных работ (форма С-3а) (далее – справка) за расчетный период (акт и справка рассматриваются инженерной организацией в течение 2 (двух) рабочих дней), для подтверждения соответствия выполненных Подрядчиком работ проектно-сметной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, а также исполнительную и производственную документацию за указанные периоды;
2.1.5 проверять и подписывать акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения или давать мотивированный отказ от их приемки в пятидневный срок.
В случае не подписания Заказчиком указанных в настоящем подпункте актов и отсутствия мотивированного отказа от их приемки, услуги считаются принятыми и оформляются односторонним актом, подписанным Инженерной организацией, и подлежат оплате;
2.1.6 исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и условий Договора, если их исполнение возможно только Заказчиком.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 требовать от Инженерной организации качественного оказания услуг;
2.2.2 вносить предложения о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых конструкций, материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращения сроков ремонтно-строительных работ.
2.2.3 требовать от Исполнителя необходимую информацию (включая копии документов) о ходе строительства объекта.
2.2.4 вносить Инженерной организации, при необходимости, свои предложения о необходимости изменения проектной документации, графиков производства работ и платежей, иных документов, а также по иным вопросам, связанным со строительством объекта и требующих участия (принятия решения) Заказчика.
Инженерная организация рассматривает указанные предложения и направляет Заказчику свое мнение в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их получения.
Если по истечении указанного срока Инженерная организация не направит Заказчику свои возражения, предложения Заказчика считаются принятыми.
2.2.5 Заказчик осуществляет (реализует) иные права, вытекающие из законодательства и условий Договора.
2.3. Инженерная организация обязуется:
2.3.1 качественно и своевременно оказывать Услуги в соответствии с условиями Договора, законодательства, исходя из интересов Заказчика и наиболее выгодных для него условий строительства объекта, а также необходимости обеспечения окончания строительства объекта, его приемки в эксплуатацию приемочной комиссией;
2.3.2 незамедлительно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению Инженерной организацией своих обязательств согласно Договору, а также обстоятельствах, препятствующих своевременному и надлежащему строительству объекта, в том числе о непригодности (недоброкачественности, недостатках) строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, проектной и иной документации предоставленных для строительства объекта;
2.3.3 в пределах прав, вытекающих из условий Договора, законодательства, а также условий договоров, заключенных с иными участниками строительной деятельности по объекту, принимать необходимые меры по устранению препятствий и (или) обстоятельств, указанных в пп.2.3.2 п.2.3 Договора;
2.3.4 исполнять обязанности Заказчика, вытекающих из договоров, заключенных с иными участниками строительной деятельности по объекту, предусмотренные данными договорами и законодательством, за исключением тех, выполнение которых возложено законодательством только на Заказчика.
2.3.5 осуществлять контроль за исполнением иными участниками строительной деятельности по объекту своих обязательств согласно заключенным с ними договорам;
2.3.6 предоставлять Заказчику необходимую информацию (включая копии документов) о ходе строительства объекта, в частности, о намечаемых конкретных датах завершения работ, в том числе промежуточных, всю отчетную документацию, подтверждающую стоимость выполненных объемов работ и целевого использования денежных средств.
2.3.7 при необходимости приостанавливать выполнение работ на объекте, письменно уведомив об этом Заказчика в течение одних суток со дня принятия решения о приостановлении таких работ;
2.3.8 представлять Заказчику акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг, а также подписывать (заверять печатью) все другие акты сдачи-приемки выполненных работ и услуг, касающихся строительства объекта по заключенным Заказчиком договорам;
2.3.9 исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и условий Договора, кроме обязанностей, исполнение которых (согласно законодательству) возможно только Заказчиком;
2.3.10 в день подписания настоящего договора приказом назначить из числа собственных работников, имеющих соответствующие квалификационные аттестаты, руководителя (управляющего) проекта и ответственных за осуществление технического надзора и в течение 3 (трех) дней передать Заказчику копии приказа и квалификационных аттестатов.
2.4. Инженерная организация вправе:
2.4.1 требовать оплаты за оказанные Инженерной организацией услуги, иные выплаты согласно настоящему договору.
2.4.2 приостанавливать производство строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектно- сметной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиками указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды.
2.4.3 вносить предложения подрядчикам о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих требования технических нормативных правовых актов и не выполняющих указаний, данных при осуществлении технического надзора.
2.4.4 приостановить оказание инженерных услуг по настоящему договору при отсутствии оплаты оказанных инженерных услуг в течение двух месяцев и более со дня возникновения задолженности, до момента ее полного погашения.
2.4.5 осуществлять (реализовывать) иные права, вытекающие из законодательства, условий Договора и договоров, заключенных с иными участниками строительной деятельности по объекту.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Договорная цена на оказание инженерных услуг определена в соответствии с (указать методику расчета в соответствии с предложением участника-победителя) на основании расчета стоимости оказания инженерных услуг (Приложение 1), в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение 2) и на момент заключения договора составляет _____________________________________ белорусских рублей.
3.2. Основанием для оплаты услуг Инженерной организации является акт сдачи-приемки оказанных инженерных услуг.
Стоимость инженерных услуг, в том числе по техническому надзору, оказанных в расчетном периоде, определяется в соответствии с (указать методику расчета в соответствии с предложением участника-победителя). За расчетный период принимается _______________.
3.3. Договорная цена инженерных услуг подлежит изменению в следующих случаях:
- внесение изменений в проектно-сметную документацию, влекущих увеличение (уменьшение) стоимости строительных и иных специальных монтажных работ по объекту;
- изменение законодательства Республики Беларусь о налогах, сборах, иных обязательных платежах;
- выявление дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией.
Изменение стоимости инженерных услуг должно быть оформлено дополнительным соглашением к договору. 
3.4. Оплата за оказанные инженерные услуги осуществляется ежемесячно Заказчиком Инженерной организации на основании актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг в белорусских рублях в течение 10 (двадцати) банковских дней после подписания Сторонами указанных актов или со дня, когда данные акты должны были быть подписаны Заказчиком, за исключением последнего представленного акта, окончательный расчет по которому проводится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.
3.5. Оплата оказанных Инженерной организацией услуг производится путем перечисления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет Инженерной организации.
3.6. Окончательный расчет проводится в течение трех дней со дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неоплату (несвоевременную оплату) Услуг Заказчик уплачивает Инженерной организации пеню в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от неуплаченной (несвоевременно уплаченной) суммы за каждый календарный день просрочки.
4.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Договору Инженерная организация уплачивает Заказчику штраф в размере:
4.2.1 10 (десяти) базовых величин – в случае срыва срока окончания строительства объекта и (или) приемки его в эксплуатацию приемочной комиссией по обстоятельствам, зависящим от Инженерной организации.
4.2.2 1 (одной) базовой величины – в случае просрочки исполнения любого из своих обязательств по Договору за каждый факт такого неисполнения 
4.3.  За несвоевременное устранение дефектов, указанных Заказчиком, Инженерная организация уплачивает неустойку – в размере 1 (одного) процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного Сторонами срока.
4.4. Инженерная организация несет ответственность за правильность, правомерность и обоснованность составления (оформления) и содержания документов, составляемых (оформляемых) при оказании Услуг.
4.5. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
4.6. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по Договору.

4. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора Стороны принимают на себя следующие обязательства:
5.1. Стороны по Договору не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей.
5.2. Стороны по Договору не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.
5.3. Стороны уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; воздерживаются от совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения конфликта интересов; оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями Сторон по Договору.
5.4. В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой Стороной по Договору вышеуказанных пунктов Договора, такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Такое уведомление должно содержать указание на реквизиты Договора, описание фактических обстоятельств, связанных с нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы и/или материалы.
5.5. Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также направляет другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении обстоятельствами, связанными с нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления и/или подтверждающими документами и/или материалами, в своем ответе она должна привести возражения в отношении направленных сведений о нарушении коррупционной направленности.
5.6. В случаях получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего нарушение коррупционной направленности, или отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в отношении направленных сведений о нарушении коррупционной направленности, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
5.7. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязанностей по Договору, если последнее вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение, военные действия и др.).
6.2. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, срок действия Договора соразмерно продляется на время действия соответствующего обстоятельства.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно сообщить другой Стороне о начале или прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими компетентными органами документально.
6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое указанное в п. 6.1 обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, и действуют до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по Договору.
7.2. Внесение изменений и дополнений в Договор, а также его расторжение производится в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Договором.
7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора письменно предупредив об этом Инженерную организацию за 15 дней до расторжения Договора.
7.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) одной из Сторон принятого на себя обязательства по Договору, Сторона, чьи права и законные интересы нарушены, предъявляет другой Стороне претензию. Получатель претензии обязан в течение пятнадцати дней от даты ее получения письменно уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.
В случае не достижения сторонами согласия в досудебном (претензионном) порядке, спор передается на разрешение в экономический суд г. Минска.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Расчет стоимости оказания инженерных услуг.
Приложение 2. Протокол согласования договорной (контрактной) цены.
Приложение 3. Копия аттестата на право оказания инженерных услуг.
Приложение 4. Копия свидетельства о регистрации №_________.
Приложение 5. Копия доверенности от ____________.


8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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	_________________   
	
	__________________   
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