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ДОГОВОР № _______
об оказании инженерных услуг

г. Минск                                                                                   «_____» ____________ 2025 года

 Открытое акционерное общество «БЕЛМЕТАЛЛ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Хрипача Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________

_________________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», аттестат соответствия №_____________, действителен до _______________., зарегистрирован в реестре аттестатов соответствия ____________, в лице __________________________, действующего на основании _____________________________, с  другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17 июля 2023г. №289-З, протоколом заседания конкурсной комиссии от __ ______ 2025г. (Приложение 1), заключили настоящий  договор об оказании инженерных услуг (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства оказать инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью Заказчика, при котором инженерные услуги охватывают все стадии строительной деятельности, с осуществлением технического надзора и правом принятия от имени Заказчика решений во взаимоотношениях с подрядными и другими организациями (далее – инженерные услуги по комплексному управлению строительством) при строительстве объекта «Реконструкция здания склада калибровки по просп. Партизанскому, 174/24 в г. Минске под цех метизного производства» 1 очередь строительства (далее – объект). Заказчик обязуется принять инженерные услуги по комплексному управлению строительством и оплатить их в порядке, установленном разделом 4 договора.

1.2. При оказании инженерных услуг по комплексному управлению строительством Инженерная организация выполняет следующие функции, включая организационно-технические мероприятия и их детализацию:

1.2.1. в части освоения строительной площадки;

1.2.1.1. организация сноса и разборки существующих зданий и сооружений, расположенных на земельном участке для строительства, в том числе сетевых объектов:

организация (при необходимости) выполнения работ по отключению действующих инженерных коммуникаций;

организация (при необходимости) строительных работ по разборке и (или) сносу зданий, сооружений, демонтажу оборудования;

организация (при необходимости) мероприятий по обращению с отходами, образующимися от разборки и (или) сноса зданий, сооружений, конструкций;

1.2.1.2. организация геодезических работ (при необходимости):

организация при необходимости создания геодезической разбивочной основы для строительства объекта, приемка и передача ее подрядчику;

1.2.1.3. организация работ по инженерному обустройству строительной площадки:

организация (при необходимости) инженерного обустройства строительной площадки, в том числе строительство и подключение временных сетей энерго-, тепло-, газоснабжения, водопровода, связи и других для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

1.2.1.4. организация передачи подрядчику строительной площадки после ее инженерного обустройства:

подготовка необходимых документов и выполнение обязанностей по заключенному договору строительного подряда для передачи подрядчику строительной площадки. Передача совместно с Заказчиком подрядчику строительной площадки;

1.2.2. в части контроля за расходованием средств, направляемых на финансирование строительства, учета в строительстве:

1.2.2.1. подготовка и согласование финансово-экономических документов, графиков финансирования строительства, документов статической отчетности, других документов и актов, их проверка, а также осуществление учета затрат на строительство объекта:

составление совместно с Заказчиком и согласование с подрядчиком графика финансирования строительства с разбивкой по источникам;

контроль за выполнением графика финансирования строительства;

рассмотрение представляемых подрядчиками справок, актов выполненных работ, подготовка необходимых замечаний и предложений исходя из условий заключенных договоров, в том числе проверка правильности расчета стоимости товаров, работ, услуг. Контроль за использованием выданных авансов (целевых и текущих);

подготовка экономических обоснований необходимости дополнительных затрат, в том числе за счет средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметной документацией;

проверка предъявленных в адрес Заказчика финансово-экономических документов для выплаты неустойки и возмещения убытков другим участникам строительной деятельности в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по заключенным договорам;

подготовка проектов финансово-экономических документов для предъявления претензий и исков к подрядчикам, поставщикам, разработчикам предпроектной и/или проектной документации при невыполнении или ненадлежащем исполнении ими договорных обязательств;

1.2.3. в части общего руководства при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ:

1.2.3.1. участие в выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ в части обязательств Заказчика по заключенным договорам строительного подряда - общее руководство строительством:

подготовка и направление уведомления о производстве строительно-монтажных работ органам государственного строительного надзора, участие в согласовании производства строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством, участие в получении разрешений на производство отдельных видов работ в порядке, предусмотренном законодательством;
подготовка проектов необходимых документов для страхования рисков Заказчика, вытекающих из заключенных договоров;
передача подрядчику утвержденной проектной, разрешительной, технической и иной документации, необходимой для исполнения договоров строительного подряда;

обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, в том числе организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий;

уведомление и предъявление претензий к подрядчикам, поставщикам, иным исполнителям при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств, взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контроль за устранением подрядчиками, поставщиками, иными исполнителями замечаний Заказчика и лиц, осуществляющих надзорные функции;
организация (при необходимости) размещения в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации; 
участие в разработке графика производства работ;

осуществление контроля за выполнением графика производства работ. Ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками;

организация контроля поставок материальных ресурсов на объект строительства в соответствии с графиком производства работ и графиками поставки материальных ресурсов Заказчиком и подрядчиком;

обоснование необходимости внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию;

организация внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторного согласования и утверждения в установленном порядке изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию;

подготовка проекта и заключение договора на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации или с иной организацией в случае, предусмотренном законодательством;

контроль исполнения договора авторского надзора и контроль за ведением журнала авторского надзора;

анализ возникающих организационно-технических проблем, прогноз их влияния на сроки и стоимость строительства объекта;

подготовка совместно с Заказчиком документов, необходимых для приостановления производства строительных, монтажных, пусконаладочных работ в случаях: выполнения работ с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) с нарушением требований технических нормативных правовых актов; невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, а также по иным обоснованным обстоятельствам;

принятие совместно с Заказчиком в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии. Участие в комиссии по расследованию обстоятельств аварии;

проведение совместно с Заказчиком организационно-технических мероприятий по консервации объекта строительства в случае принятия Заказчиком решения о консервации в соответствии с законодательством;

осуществление контроля за организацией приемки (при необходимости) материальных ресурсов и проверка их качества, в том числе наличие и правильность оформления документов, подтверждающих качество, в части обязательств Заказчика;

осуществление контроля (при необходимости) организации надлежащего хранения материальных ресурсов в части обязательств Заказчика;

осуществление контроля (при необходимости) за проведением предмонтажной ревизии оборудования. Контроль за устранением недостатков (дефектов);

организация выполнения совместно с Заказчиком, подрядчиком, разработчиком проектной документации пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией и программой проведения пусконаладочных работ;

подготовка совместно с Заказчиком документов, необходимых для подключения (присоединения) объекта к существующим объектам инженерной инфраструктуры. Осуществление контроля за обеспечением процесса подключения;
проверка расчетов (актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, актов сдачи-приемки пуско-наладочных работ, справок о стоимости работ (С-3а), актов на дополнительные работы и иных актов выполненных работ и услуг, сметных расчетов, договоров на поставку оборудования и материалов, и иных договоров при строительстве объекта);

иные услуги в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением МАиС от 13.09.2024 №102;
1.2.3.2. принятие решения о приостановлении строительства в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством;
1.2.4. в части технического надзора:

1.2.4.1. осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством;

1.2.5. в части завершения строительства и приемки объекта в эксплуатацию:

1.2.5.1. организация приемки объекта в эксплуатацию:

определение перечня, объемов, стоимости и сроков выполнения отдельных видов работ, перенесенных на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта;

оценка готовности объекта к приемке в эксплуатацию по установленным законодательством критериям качества;

организация получения положительных заключений государственных органов иных государственных организаций, требуемых в соответствии с законодательством;

организация подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в случаях и в порядке, установленных законодательством;

подготовка документов, необходимых для предоставления приемочной комиссии по установленному законодательством перечню;

организация проведения иных мероприятий, связанных с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию;

координация работы приемочной комиссии;

подготовка необходимых документов и организация передачи законченного строительством объекта Заказчику.

1.3. Руководитель (управляющий) проекта координирует реализацию организационно-технических мероприятий по организации и обеспечению строительства объекта, вносит предложения по составу и количеству исполнителей, осуществляет контроль за исполнением ими обязанностей при строительстве объекта.

1.4. Решения Инженерной организации имеют такую же силу и влекут те же последствия для подрядчика, что и решения Заказчика, в соответствии с его полномочиями согласно законодательству Республики Беларусь.

1.5. Срок оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительством:

начало – 11 сентября 2025г.;

окончание – 10 августа 2026г.
         1.6. Срок оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительством может быть изменен в случаях:

уменьшения Заказчиком объема предусмотренных к выделению на очередной год финансовых ресурсов;

нарушения Заказчиком порядка расчетов и (или) условий финансирования строительства;

внесения изменений в перечень функций, передаваемых Инженерной организации; 

изменения сроков разработки проектной документации по объекту; 

внесения изменений в утвержденную проектную документацию в установленном порядке, влияющих на срок строительства объекта;

приостановления строительства объекта по обстоятельствам, не зависящим от действий Инженерной организации;

принятия новых нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов, влияющих на сроки разработки проектной документации, строительства и приемки объекта в эксплуатацию;
возникновения обстоятельств, не зависящих от Инженерной организации.
         1.7. Изменение сроков оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительством оформляется дополнительным соглашением.

1.8. Место расположения объекта: г. Минск, пр-т Партизанский, 174/24.
2. ЦЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена инженерных услуг по комплексному управлению строительством определена в соответствии с Методическими указаниями о порядке определения стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 №124.

На цену услуг Инженерной организации начисляется НДС по ставке 20%, а также применяются прогнозные индексы цен в строительстве на дату окончания работ.

2.2. Договорная цена инженерных услуг по комплексному управлению строительством является твердой, составляет ____________ рублей (__________ рублей ___ копеек), в том числе НДС (20%) _______ рублей (_________ рублей ___ копеек) согласно расчету (Приложение 2) и оформлена проколом согласования договорной цены (Приложение 3). 

2.3. Договорная цена инженерных услуг по комплексному управлению строительством подлежит изменению в случаях:

внесения изменений в перечень функций, передаваемых Инженерной организации и влекущих за собой изменение цены инженерных услуг;

изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот.
возникновения обстоятельств, не зависящих от Инженерной организации.
2.3. Изменение договорной цены инженерных услуг по комплексному управлению строительством оформляется дополнительным соглашением к договору.

2.4. Расчеты по настоящему договору осуществляются в белорусских рублях.

2.5.   Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. обеспечить полное и своевременное финансирование работ по строительству объекта;

3.1.2. принимать и оплачивать инженерные услуги по комплексному управлению строительством в размере и сроки, указанные в договоре;
3.1.3. обеспечить Инженерной организации возможность выполнения возложенных на нее обязанностей, не вмешиваясь в ее хозяйственную деятельность, в том числе предоставлять Инженерной организации информацию, необходимую для оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительством;
3.1.4. не препятствовать исполнению Инженерной организацией взятых на себя обязательств по договору; 

3.1.5.  после проведения процедур закупок заключить совместно с Инженерной организацией договоры на разработку предпроектной документации, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, строительного подряда, поставки и/или иные договоры, необходимые для строительства объекта;
3.1.6. для исполнения обязательств по настоящему договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, в течение 2 (двух​) рабочих дней после подписания настоящего договора уведомить Инженерную организацию о назначенных из числа персонала Заказчика представителях, ответственных за строительство объекта (Приложение 4);
3.1.7. рассматривать предложения Инженерной организации и в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения давать по ним письменные ответы;

3.1.8. проверять и подписывать завизированные Инженерной организацией акты выполненных работ и иные акты, представленные в рамках договоров на разработку предпроектной документации, выполнения проектных и изыскательских работ, строительного подряда, поставки, иных договоров, а также акты об оказании инженерных услуг;
3.1.9. письменно информировать организации, участвующие в строительстве объекта, об объеме передачи Инженерной организации полномочий Заказчика;
3.1.10.  в случае отказа от осуществления инженерных услуг по комплексному управлению строительством немедленно уведомить об этом Инженерную организацию.
При условии приостановления или прекращения оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительством по требованию Заказчика, Заказчик обязуется оплатить Инженерной организации за фактически выполненный объем оказанных инженерных услуг в течение 5 (пяти) дней с даты составления Сторонами акта о приостановлении или прекращении оказания инженерных услуг с учетом ранее произведенных Заказчиком выплат;
           3.1.11.  утвердить предпроектную и проектную документации;
3.1.12. передать Инженерной организации полный комплект утвержденной проектной документации в 4 (четырех) экземплярах с отметкой «К производству работ» в рабочих чертежах и сводных сметах, в том числе в случае поступления дополнительной проектной документации, заключения соответствующих организаций по проектной документации, решения и распоряжения местных исполнительных комитетов по объекту;  
         3.1.13. после поступления письменного уведомления подрядчика о готовности завершить строительство объекта, назначить приказом состав приемочной комиссии и утвердить акт приемки объекта, законченного модернизацией;
3.1.14. в установленных законодательством случаях принимать (при необходимости) решения о приостановлении строительства объекта, его консервации и/или продлении срока строительства;
3.1.15. при изменении места нахождения или банковских реквизитов Заказчика уведомить об этом в письменном виде Инженерную организацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего изменения. В противном случае обязательства, исполненные в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, считаются исполненными надлежащим образом;
3.1.16. выполнять иные обязанности, которые в соответствии с законодательством осуществляются Заказчиком и не возложены на Инженерную организацию.
3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего договора, проверять качество оказанных инженерных услуг по комплексному управлению строительством;
3.2.2. отказаться от подписания актов об оказании инженерных услуг при некачественном оказании этих услуг;

3.2.3. требовать от Инженерной организации качественного и надлежащего оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительством в соответствии с заключенным договором;

3.2.4. получать от Инженерной организации своевременную и полную информацию о ходе строительства объекта;
3.2.5. осуществлять контроль за качеством и сроками строительства объекта, правильностью определения объемов и стоимости предпроектных, проектных и подрядных работ и инженерных услуг;
3.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.3. Инженерная организация обязана:
3.3.1. осуществлять комплексное управление строительством, при котором инженерные услуги охватывают все стадии строительной деятельности, с обязательным осуществлением технического надзора с правом принятия решений от имени Заказчика во взаимоотношениях с подрядчиками, иными участниками строительной деятельности, включая:
3.3.1.1. разработку и согласование с Заказчиком задания на разработку предпроектной документации;

3.3.1.2. организацию (при необходимости) разработки и согласование с Заказчиком обоснования инвестиций:

3.3.1.3. организацию разработки и согласование с Заказчиком бизнес-плана инвестиционного проекта;
3.3.1.4. организацию разработки и согласование с Заказчиком задания на проектирование: 

3.3.1.5. организацию получения и анализ разрешительной документации;

3.3.1.6. сбор технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства и технических требований для безопасной эксплуатации объекта строительства;

3.3.1.7. контроль за исполнением договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ;

3.3.1.8. поэтапную проверку проектной документации на соответствие утвержденному заданию на проектирование, предпроектной документации, требованиям нормативных правовых актов (в том числе технических), разрешительной документации (в том числе техническим условиям, техническим требованиям) с подготовкой при необходимости замечаний о внесении изменений в процессе проектирования; 
3.3.1.9. проверку расчетов стоимости выполненных предпроектных и проектных работ, сопутствующих работ и услуг;

3.3.1.10. организацию согласования проектной документации с уполномоченными государственными органами и организациями;

3.3.1.11. организацию (при необходимости) проведения специальных государственных экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе государственной экологической экспертизы и иных при необходимости, а также государственной строительной экспертизы;

3.3.1.12. окончательную приемку разработанной проектной документации с последующей передачей ее Заказчику;

3.3.1.13. контроль (при необходимости) за обеспечением Заказчиком выполнения работ по отключению действующих инженерных коммуникаций;

3.3.1.14. контроль (при необходимости) за обеспечением Заказчиком организации строительных работ по разборке и (или) сносу зданий, сооружений, демонтажу оборудования;

3.3.1.15. контроль (при необходимости) за обеспечением Заказчиком мероприятий по обращению с отходами, образующимися от разборки и (или) сноса зданий, сооружений, конструкций;

3.3.1.16. (при необходимости) организацию совместно с Заказчиком создания геодезической разбивочной основы для строительства объекта, приемку и передачу ее подрядчику;

3.3.1.17. (при необходимости) контроль за организацией Заказчиком инженерного обустройства строительной площадки, в том числе строительство и подключение временных сетей энерго-, тепло-, газоснабжения, водопровода, связи и других для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

3.3.1.18. организацию совместно с Заказчиком передачи подрядчику строительной площадки после ее инженерного обустройства;
3.3.1.19. организацию выбора разработчика предпроектной документации, поставщиков технологического оборудования, генеральных проектной и подрядной организаций (далее – процедуры закупки), включая:
формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедур закупок; 
организацию и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедур закупок;

проведение процедур закупок (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя); 
направление извещения претендентам о результатах процедур; 
проведение при необходимости повторных процедур закупок; 
подготовку проектов и заключение договоров на разработку предпроектной документации, на поставку технологического оборудования, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, строительного подряда;

3.3.1.20. составление с Заказчиком и согласование с подрядчиком графика финансирования строительства с разбивкой по источникам, контроль за его выполнением;

3.3.1.21. рассмотрение представляемых подрядчиками справок, актов выполненных работ, подготовку необходимых замечаний и предложений исходя из условий заключенных договоров, в том числе проверку правильности расчета стоимости товаров, работ, услуг. Контроль за использованием подрядчиком выданных авансов (целевых и текущих);

3.3.1.22. подготовку экономических обоснований необходимости дополнительных затрат, в том числе за счет средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметной документацией;

3.3.1.23. проверку предъявленных в адрес заказчика финансово-экономических документов для выплаты неустойки и возмещения убытков другим участникам строительной деятельности в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по заключенным договорам;

3.3.1.24. подготовку проектов финансово-экономических документов для предъявления претензий и исков к подрядчикам, поставщикам, разработчикам предпроектной и/или проектной документации, подрядчику при невыполнении или ненадлежащем исполнении ими договорных обязательств;

3.3.1.25. подготовку и направление уведомления о производстве строительно-монтажных работ органам государственного строительного надзора, участие в согласовании производства строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством, участие в получении разрешений на производство отдельных видов работ в порядке, предусмотренном законодательством;
3.3.1.26. подготовку проектов необходимых документов для страхования рисков Заказчика, вытекающих из заключенных договоров;
3.3.1.27. передачу подрядчику утвержденной проектной документации со штампом «К производству работ» и подписью Заказчика, разрешительной, технической и иной документации, необходимой для исполнения договоров строительного подряда;

3.3.1.28. обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, в том числе организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий;

3.3.1.29. уведомление и предъявление претензий к подрядчикам, поставщикам, иным исполнителям при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств, взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контроль устранения подрядчиками, поставщиками, иными исполнителями замечаний Заказчика и лиц, осуществляющих надзорные функции;
3.3.1.30. организацию совместно с Заказчиком размещения в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации; 
3.3.1.31. участие в разработке графика производства работ, осуществление контроля за выполнением графика производства работ. Ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками;

3.3.1.32. контроль за поставками материальных ресурсов на объект строительства в соответствии с графиком производства работ и графиками поставки материальных ресурсов Заказчиком и подрядчиком;

3.3.1.33. обоснование необходимости внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию;

3.3.1.34. организацию внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторного согласования и утверждения в установленном порядке изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию;

3.3.1.35. подготовка проекта и заключение совместно с Заказчиком договора на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации или с иной организацией в случае, предусмотренном законодательством, контроль исполнения договора авторского надзора и за ведением журнала авторского надзора;

3.3.1.36. подготовку документов, необходимых для приостановления производства строительных, монтажных, пусконаладочных работ в случаях: выполнения работ с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) с нарушением требований технических нормативных правовых актов; невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, а также по иным обоснованным обстоятельствам;

3.3.1.37. принятие совместно с Заказчиком в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии. Участие в комиссии по расследованию обстоятельств аварии;

3.3.1.38. проведение совместно с заказчиком организационно-технических мероприятий по консервации объекта строительства в случае принятия Заказчиком решения о консервации в соответствии с законодательством;

3.3.1.39. совместно с Заказчиком (при необходимости):

организацию приемки материальных ресурсов и проверка их качества, в том числе наличие и правильность оформления документов, подтверждающих качество, в части обязательств Заказчика;

организацию надлежащего хранения материальных ресурсов в части обязательств Заказчика;

3.3.1.40. организацию выполнения совместно с Заказчиком, подрядчиком, разработчиком проектной документации пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией и программой проведения пусконаладочных работ;
3.3.1.41. участие (при необходимости) в проведении совместно с Заказчиком и подрядчиком предмонтажной ревизии оборудования. Контроль за устранением недостатков (дефектов);

3.3.1.42. подготовку (при необходимости) совместно с Заказчиком документов, необходимых для подключения (присоединения) объекта к существующим объектам инженерной инфраструктуры. Обеспечение совместно с Заказчиком процесса подключения;

3.3.1.43. осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством, включая: 
освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;

проверку состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническими нормативными правовыми актами и готовности объекта к приемке в эксплуатацию;

контроль за выполнением подрядчиком требований проектной документации, проекта организации строительства и проекта производства работ, НТПА;

контроль качества выполненных подрядчиком работ;
3.3.1.44. определение перечня, объемов, стоимости и сроков выполнения отдельных видов работ, перенесенных на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта;

3.3.1.45. оценку готовности объекта к приемке в эксплуатацию по установленным законодательством критериям качества;

3.3.1.46. организацию совместно с Заказчиком и подрядной организацией получения положительных заключений государственных органов, иных государственных организаций, требуемых в соответствии с законодательством;

3.3.1.47. организацию подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в случаях и в порядке, установленных законодательством;

3.3.1.48. подготовку документов, необходимых для предоставления приемочной комиссии по установленному законодательством перечню;

3.3.1.49. организацию проведения иных мероприятий, связанных с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию;

3.3.1.50. участие в работе приемочной комиссии и координацию работы приемочной комиссии;

3.3.1.51. подготовку необходимых документов и организация передачи законченного строительством объекта Заказчику.
3.3.1.52. обеспечить на объекте строительства нахождение руководителя проекта и/или инженера технического надзора, закрепленного за общестроительными работами.
3.3.2. для исполнения обязательств по договору из числа аттестованных специалистов назначить руководителя (управляющего) проекта, осуществляющего управление проектом и ответственного за его реализацию, а также ответственных за осуществление технического надзора, за проверку актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных работ, за проведение процедур закупок (Приложение 5), о чем уведомить Заказчика в течение 2 (двух​) рабочих дней после подписания настоящего договора. 

3.3.3. выполнять иные обязанности, определенные Заказчиком в соответствии с законодательством.

3.4. Инженерная организация имеет право:

3.4.1. получать вознаграждение за оказанные инженерные услуги;
3.4.2. на создание условий для обеспечения деятельности Инженерной организации;

3.4.3. приостанавливать производство работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований ТНПА, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектно-сметной документации и/или надзорных органов по устранению выявленных дефектов и/или нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;

3.4.4. принимать от имени Заказчика решения во взаимоотношениях с подрядными и другими организациями, которые имеют такую же силу и влекут те же последствия для подрядчиков, что и решения Заказчика в соответствии с его полномочиями согласно законодательству Республики Беларусь;
3.4.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1.  За расчетный период при оказании инженерных услуг принимается месяц. 
4.2. Оплата за оказанные инженерные услуги по комплексному управлению строительством осуществляется Заказчиком на основании актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг (далее – акт) в течение 10 ​ (десяти​) дней после подписания Заказчиком указанных актов или со дня, когда данные акты должны были быть им подписаны.

4.3. Инженерная организация ежемесячно в срок до 5​ числа месяца, следующего за месяцем оказания инженерных услуг, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных инженерных услуг по комплексному управлению строительством по форме, разработанной Инженерной организацией, с указанием периода, объема и стоимости оказанных услуг. 
4.4. К акту прилагаются: отчет об оказанных инженерных услугах (приложение 1 к акту) и обоснование цены (расчет), который является приложением 2 к акту. Предоставление Инженерной организацией актов сдачи-приемки оказанных услуг без приложений 1 и 2 является для Заказчика основанием для отказа от подписания таких актов.
4.5. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления его Инженерной организацией. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик в тот же срок обязан предоставить мотивированный отказ. 
4.6. При наличии мотивированного отказа от приемки оказанных инженерных услуг Сторонами составляется акт с перечнем замечаний и сроками их устранения, после устранения которых проводится повторная приемка. 
4.7. Оплата Заказчиком оказанных инженерных услуг по комплексному управлению строительством производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации.

4.8. Датой оплаты инженерных услуг по комплексному управлению строительством считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

5.2. Заказчик несет ответственность:

5.2.1. за несвоевременную оплату оказанных Инженерной организацией услуг – 0,2​% от стоимости этих услуг за каждый день просрочки, но не более стоимости услуг;

5.2.2. за необоснованное уклонение от подписания актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг – 0,2​% от стоимости этих услуг за каждый день просрочки.
5.3. Инженерная организация несет ответственность за необоснованное уклонение от проверки и визирования/подписания актов сдачи-приемки предпроектных, проектных и изыскательских работ, справок о стоимости и актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, рассмотрения документов, подтверждающих их выполнение - в размере 0,2% от стоимости таких работ, услуг за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости.

5.4 Инженерная организация несет ответственность за нарушение пункта 3.3.1.52 - в размере 10 базовых величин за каждый факт нарушения.
5.5. Инженерная организация не несет ответственность за неисполнение обязательств в случае неисполнения Заказчиком обязанностей по пункту 3.1.1. договора.

5.6. Уплата пени по настоящему договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
5.7. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Инженерная организация возмещает причиненные Заказчику убытки (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Заказчик получил бы, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.

        6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

        6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом неисполнении действия.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, предварительно рассматриваются Сторонами в порядке досудебного урегулирования. Получатель претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения письменно уведомляет заявителя о результатах рассмотрения претензии.

7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий по настоящему договору спор может быть передан на разрешение Экономического суда г.Минска.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и (или) дополнения в договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по:
соглашению Сторон, в том числе при приостановлении, прекращении, консервации объекта сноса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случае невыполнения Инженерной организацией функций, установленных настоящим договором;
инициативе Инженерной организации в одностороннем порядке в случае просрочки Заказчиком оплаты оказанных услуг по комплексному управлению строительством и/или оплаты их не в полном объеме 1 (один) раз и более. 
Заказчик или Инженерная организация письменно уведомляет об этом другую Сторону заказным письмом не менее чем за 5 (пять​) календарных дней до даты расторжения договора.

       8.3. Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Стороны, их работники и (или) посредники, аффилированые лица, обязуются соблюдать условия по недопущению совершения в отношении другой Стороны, ее работников и (или) посредников, аффилированых лиц, действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или реализации иных неправомерных целей.

9.2. Стороны обязуются не допускать совершение действий коррупционной направленности.
9.3. В случае если у одной из Сторон возникло подозрение и (или) стало известно о возможном нарушении данной оговорки, а также опровержения/подтверждения названных сведений, данная Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне, направив уведомление другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением) и подготовить соответствующие предложения о расторжении договора. 
9.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в случае нарушения другой Стороной условий оговорки, а также потребовать возмещения реального ущерба и (или) упущенной выгоды, возникших в результате прекращения договора. 
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В семидневный срок от даты получения другой Стороной уведомления договор считается прекращенным. 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых обязательств.
10.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые взаимные обязательства в отношении предмета договора, должна быть подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к договору.

10.3. В остальных вопросах, не предусмотренных договором, применяются нормы действующего законодательства Республики Беларусь.

10.4. Договор составлен и подписан в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 – Протокол заседания конкурсной комиссии от ___.__.2025 № на __ л.;
Приложение 2 – Расчет договорной цены инженерных услуг;
     Приложение 3 – Протокол согласования договорной цены;

Приложение 4 – Приказ Заказчика от __.__.2025 №____ «Об ________»;
Приложение 5 – Приказ Инженерной организации от __.___.2025 №____ «О назначении ответственных».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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