

Приложение 1

К документации по процедуре закупки

ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ

г. Минск

«__» _____ 2025 г.

Республиканское научно-техническое унитарное предприятие «КРИПТОТЕХ» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь (РУП «КРИПТОТЕХ» ГОЗНАКА), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Рака Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____,
действующего на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать ему инженерные услуги по выполнению отдельных функций заказчика по объекту: «Модернизация электроснабжения научно-производственной базы РУП «КРИПТОТЕХ» Гознака по адресу: г. Минск, ул. Франциска Скорины, 38» (далее – услуги).

Объект строительства: «Модернизация электроснабжения научно-производственной базы РУП «КРИПТОТЕХ» Гознака по адресу: г. Минск, ул. Франциска Скорины, 38», (далее – Объект, объект строительства).

1.2. Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель имеет аттестат соответствия № _____, зарегистрированный в реестре аттестатов соответствия _____. Срок действия: с _____ по _____.

1.3. Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг – со дня подписания договора.

Завершение оказания услуг по п.2 настоящего договора – по истечении 10 (десяти) календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию, а по п. 7 настоящего договора по истечении гарантийного срока.

1.4. Срок завершения оказания инженерных услуг может быть изменен дополнительным соглашением Сторон в следующих случаях:

- уменьшения объема предусмотренных к выделению финансовых ресурсов;
- нарушения Заказчиком порядка расчетов или условий финансирования;
- задержки выдачи разрешения на производство строительных и иных специальных монтажных работ по причинам, не зависящим от Исполнителя;
- внесения изменения в проектно-сметную документацию;

- нарушения сроков поставки конструкций, материалов, изделий, оборудования по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя;

- приостановления строительства объекта по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя;

- принятия новых нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, влияющих на сроки ввода объекта в эксплуатацию.

1.5. Объект располагается по адресу: г. Минск, ул. Франциска Скорины, 38.

1.6. Финансирование осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

2. Функции Исполнителя (полномочия, передаваемые Заказчиком Исполнителю)

2.1. Услуги в области управления инвестиционным проектом

2.1.1. Разработка календарных планов (графиков) реализации проекта.

2.1.2. Совместно с Заказчиком разработка графика платежей по проекту исходя из результатов проведения закупок по выбору организаций на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядчика на строительство объекта.

2.1.3. Обеспечение исполнения договоров (контрактов) по проекту.

2.1.4. Обеспечение координации деятельности участников проекта.

2.1.5. Учет и хранение всей переписки, связанной с реализацией проекта, с последующей передачей Заказчику после ввода объекта в эксплуатацию.

2.2. Услуги в области проектирования.

2.2.1. Совместно с Заказчиком обеспечить сбор технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства.

2.2.2. Участие в заключении договора подряда на разработку проектной, в том числе, сметной документации по объекту.

2.2.3. Внесение предложений по корректировке проектной документации. Сбор и систематизация замечаний. Подготовка писем в адрес подрядных организаций и контроль устранения замечаний.

2.2.4. Участие вместе с разработчиком проектной документации в согласовании изменений проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления, государственными организациями и иными организациями, согласованию с которыми согласно действующему законодательству, подлежит проектная документация, требованиям Заказчика, специфики Объекта.

2.2.5. Контроль над оформлением в установленном порядке изменений в проектную документацию.

2.2.6. Организация, координация и контроль рассмотрения проектно-сметной документации на предмет ее соответствия требованиям задания на проектирование, а также объема согласно действующему законодательству.

2.3. Услуги по обеспечению строительства ПСД

2.3.1. Обеспечение своевременности передачи подрядчику (генеральному подрядчику) проектной документации, разрешительной документации, технической документации на геодезическую разбивочную основу и закрепленные территории строительства объекта, пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре, а также документации, необходимой для исполнения договора строительного подряда, в сроки и количестве, предусмотренные в договоре с подрядчиком, а также согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации по акту.

2.3.2. Обеспечение соответствия проектно-сметной документации, находящейся в архиве Заказчика, и проектно-сметной документации, находящейся на строительной площадке (используемой генеральным подрядчиком, субподрядчиками для выполнения строительно-монтажных работ);

2.3.3. Проверять стоимость (правильность ценообразования) на предпроектные и проектные работы.

2.4. Услуги по организации строительства

2.4.1. Передача подрядчику (генеральному подрядчику) вместе с Заказчиком строительной площадки в срок, установленный договором строительного подряда.

2.4.2. Обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, урегулирование разногласий, организация производственных совещаний на объекте, предъявление при необходимости претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении ими договорных обязательств.

2.4.3. Обеспечение контроля за размещением подрядчиком в доступном месте для обозрения информации об объекте, с указанием Заказчика, подрядчика, сроков начала и окончания строительства и иной необходимой информации.

2.4.4. Обеспечение совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации проведения комплексного опробования оборудования.

2.4.5. Совместно с Заказчиком обеспечение проведения пусконаладочных работ.

2.4.6. Совместно с Заказчиком обеспечение подключения инженерных коммуникаций к действующим.

2.4.7. Совместно с Заказчиком принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, создание комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии.

2.4.8. Осуществление технического надзора в строительстве в соответствии с требованиями законодательства, ТНПА, в том числе:

- производить записи в журнале производства работ обо всех выявленных нарушениях по строительству Объекта с указанием сроков и предложений по их устранению, при необходимости направлять подрядчику предписание;

- осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;

- взаимодействовать с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контролировать устранение подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;

- контролировать состояние исполнительной документации у подрядчиков и подтверждать в установленном порядке завершения этапов (комплексов) работ по строительству Объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и техническими нормативными правовыми актами;

- осуществлять контроль выполнения подрядчиком (генеральным подрядчиком) требований, изложенных в проекте организации строительства и проекте производства работ;

- приостанавливать производство строительных, монтажных, специальных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектно-сметной документации, а также в случае невыполнения подрядчиками указаний проектной организации и предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и нарушений, создающих угрозу деформации (обрушению) зданий, их отдельных частей, конструкций, инженерных коммуникаций;

- письменно уведомлять Заказчика, проектировщика о необходимости устранения замечаний по проектно-сметной документации, выявленных Исполнителем;

- вносить предложения подрядчику (генеральному подрядчику) о привлечении к ответственности или замене должностных лиц подрядчика (генерального подрядчика), систематически нарушающих требования ТНПА и проектной документации на строительство, и (или) не выполняющих указаний работника, осуществляющего функции технического надзора и (или) государственного строительного надзора.

2.4.9. Назначение приказом лиц, осуществляющих технический надзор.

2.4.10. Принятие решения о приостановлении строительства или выполнения отдельных видов работ и решений на их возобновление после устранения замечаний.

2.4.11. Уведомление подрядчика об отступлениях от условий договора строительного подряда, некачественно выполненных работах, контроль по их устранению.

2.4.12. Участие в разработке графика производства работ подрядчиком (генеральным подрядчиком) и осуществление контроля над его выполнением.

2.4.13. Инженерно-техническая оценка и согласование графика работ подрядчика (генерального подрядчика).

2.4.14. Обеспечение исполнения графиков производства работ, ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки выполнения договора.

2.4.15. Согласование с проектировщиком образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования, предполагаемых к применению на объекте с последующим внесением соответствующих изменений в проектную документацию.

2.4.16. Обеспечение исполнения представителем подрядчика (генерального подрядчика) замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции.

2.4.17. Обеспечение выполнением требований проекта организации строительства и проекта производства работ.

2.4.18. Взаимодействие с представителями органов государственного строительного надзора Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, другими надзорными службами.

2.4.19. Проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчика (генерального подрядчика) и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов и комплексов работ на объекте (в соответствии с утвержденной проектной документацией и нормативно-техническими документами). Подтверждение готовности объекта к сдаче в эксплуатацию и участие в работе приемочной комиссии.

2.4.20. Урегулирование с участниками строительства разногласий, возникающих в ходе исполнения договоров строительного подряда, а при необходимости по согласованию с подрядчиком внесение изменений и дополнений в договор строительного подряда в установленном порядке.

2.5. Услуги по организации пусконаладочных работ

2.5.1. Обеспечение своевременного заключения договора на выполнение пусконаладочных работ, приемка работ и подтверждение их стоимости.

2.5.2. Организация надлежащего проведения комплексного опробования смонтированного оборудования (форма акта утверждена Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 40) и осуществление контроля исполнения необходимых процедур по передаче оборудования на баланс Заказчику.

2.5.3. Осуществление контроля за выполнением пусконаладочных работ и за их проведением, проведение комплексного опробования оборудования (форма акта утверждена Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 40) с участием проектировщика, подрядчика (генерального подрядчика), а при необходимости поставщиков и (или) заводов - изготовителей оборудования, запуска его в эксплуатацию.

2.6. Услуги в области финансирования, учета и отчетности

2.6.1. Своевременное составление, согласование с подрядчиком графика платежей с учетом предоставляемых авансов на выполнение работ в расчетном периоде и разовых (целевых) авансов, предусмотренных законодательством и договором строительного подряда.

2.6.2. Приемка работ, рассмотрение, проверка и подписание актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ –

формы С-2б, и справки о стоимости работ и затрат С-3а (за подписью сметчика), в том числе актов списания материалов, использованных, при выполнении работ, составление калькуляций в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

2.6.3. Обеспечение предоставления проверенных и подписанных форм С-2б и С-3а Заказчику не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным.

2.6.4. Обеспечение срока ввода и нормативного срока строительства объекта или внесение в установленном порядке, по согласованию с подрядчиком, предложений Заказчику о продлении сроков строительства объекта в случае нарушения непрерывности финансирования работ и наступлении других обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, подрядчика (генерального подрядчика).

2.6.5. Взаимодействие с уполномоченными организациями по вопросам ценообразования, осуществление проверки цен по предъявленным к оплате документам.

2.6.6. Проверка наличия надлежаще оформленной исполнительной документации.

2.6.7. Подготовка материалов для предъявления при необходимости претензий и исков к подрядчику (генеральному подрядчику), проектировщику об уплате неустойки (штрафа, пени) обеспечения исполнения договора, за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

2.6.8. Определение дополнительных затрат на испытание материалов.

2.6.9. Внесение предложений Заказчику по использованию средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сводным сметным расчетом.

2.6.10. Организация контроля выполненных подрядчиком работ, правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах, в том числе с использованием программного обеспечения Исполнителя;

2.6.11. Проверка стоимости строительных, специальных монтажных работ и прочих затрат в текущем уровне цен в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценообразовании в строительстве, в том числе расчетов за выполненные строительные работы с учетом выделения и отработки текущих авансов, в том числе:

- производить проверку правильности расчетов стоимости строительных, монтажных и специальных работ и прочих затрат в текущем уровне цен, а также правильность определения суммы налогов и неналоговых платежей, с учетом предоставленных Заказчиком документов;

- подготавливать до 20 числа месяца, следующего за расчетным письмо о проверке расчетов с указанием выявленных ошибок за подписью Исполнителя в адрес Заказчика;

- проверять расчеты индексации неотработанных текущих и целевых авансов при предоставлении Заказчиком справки с данными о датах и суммах

перечисленных подрядчику (генеральному подрядчику) таких авансов с указанием, на какой месяц строительства они выдавались;

2.6.12. Надзор за целевым и рациональным использованием средств Заказчика, выделенных на строительство объекта.

2.7. Услуги в области материально-технического обеспечения

2.7.1. В течение двух рабочих дней от даты завершения процедуры закупки предоставлять Заказчику документальное подтверждение проведения процедур закупок.

2.7.2. За списание материалов, изделий, оборудования и правильность составления калькуляций ответственность несет Исполнитель.

2.7.3. Обязательное согласование условий процедуры закупки оборудования (в т.ч. технических требований), технических устройств, согласно технических характеристик, при проведении процедуры закупки Исполнителем, Исполнитель должен предварительно согласовать с Заказчиком. Данное требование распространяется также в случае, если указанная закупка будет совершаться определенным по итогам процедуры закупки подрядчиком (генеральным подрядчиком), в связи с чем, данное условие должно быть отражено в условиях процедуры закупки и проекте соответствующего договора строительного подряда при выборе подрядчика (генерального подрядчика);

2.8. Услуги в области организации и проведении процедур закупок

2.8.1. Разработать документацию по закупке в соответствии с действующим законодательством, которую Заказчик обязуется согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты ее предоставления в электронном виде на электронный адрес Заказчика.

2.8.2. Включить в состав комиссии Исполнителя представителей (работников Заказчика, уполномоченных Заказчиком третьих лиц) Заказчика для участия в организации и проведении процедур. В приказе о создании конкурсной комиссии Исполнителя по проведению процедур закупок при строительстве Объекта указать на обязанность конкурсной комиссии Исполнителя при несогласии с выводами и (или) решением конкурсной комиссии Исполнителя, пересматривать конкурсной комиссией Исполнителя такие выводы и решения.

2.8.3. Направлять приглашения и документацию по процедурам, вскрывать предложения, рассматривать предложения, принимать решения по итогам таких рассмотрений в рамках комиссии, созданной Исполнителем, с участием уполномоченных приказом и (или) доверенностью Заказчика представителей Заказчика (третьих лиц).

2.9. Услуги в области приемки законченного строительством объекта

2.9.1. Внесение предложений о назначении приемочной комиссии в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

2.9.2. Подготовка проекта приказа о назначении приемочной комиссии совместно с Заказчиком.

2.9.3. Уведомление членов приемочной комиссии об участии их в работе

приемочной комиссии.

2.9.4 Проверка исполнительной документации в соответствии с техническими и нормативными требованиями.

2.9.5 Обеспечение сдачи оформленной в установленном порядке исполнительной документации Заказчику.

2.9.6 Предоставление приемочной комиссии материалов, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.

2.9.7 Обеспечение организации своевременной приемки от подрядчика законченного строительством объекта.

2.9.8 Подтверждение готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

2.9.9 Оформление акта приемки объекта в эксплуатацию совместно с Заказчиком.

2.9.10 Приемка от подрядчика (генерального подрядчика) по акту работ по консервации объекта незавершенного строительства.

3. Обязанности Заказчика

3.1. В течение трех дней после подписания настоящего договора известить Исполнителя о назначенном из числа персонала Заказчика представителе, ответственном за ведение строительства, с определением его полномочий по принятию решений от имени Заказчика.

3.2. Передать Исполнителю в одном экземпляре полный комплект проектно-сметной документации с отметкой в чертежах и сводных сметах «К производству работ», а также в случае поступления дополнительной проектно-сметной документации, направлять Исполнителю один экземпляр.

3.3. Письменно известить подрядчика (генерального подрядчика) на проектирование объекта и подрядчика (генерального подрядчика) на строительство объекта о заключении договора на оказание инженерных услуг и переданных инженерной организации функциях Заказчика.

3.4. Обеспечить своевременное финансирование инвестиционного проекта на всех стадиях его реализации, расчетов и перечисление авансов участникам строительства.

3.5. Обеспечить своевременную оплату услуг Исполнителю.

3.6. Производить оплату дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, после оформления их в установленном порядке.

4. Обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель в течение трех дней после подписания настоящего договора письменно извещает Заказчика, о назначенном из числа своего персонала представителях, ответственных за оказание инженерных услуг и о назначении лиц, ответственных за осуществление технического надзора, а также лиц осуществляющих проверку расчетов выполненных работ (проектных, строительных).

4.2. Оказать услуги в соответствии с п.2. и п. 7 настоящего договора, выполнить в полном объеме обязанности, предусмотренные настоящим договором.

4.3. В договоре подряда на проектирование и договора строительного подряда указать функции инженерной организации.

4.3. Исполнитель собирает и систематизирует замечания. Готовит письма в адрес проектной и строительной организации и контролирует их исполнение.

4.4. Работники подрядных организаций при нахождении на территории заказчика обязаны выполнять требования Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах РУП «КРИПТОТЕХ» ГОЗНАКА.

За грубые нарушения пропускного и внутриобъектового режима работниками Исполнителя Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

4.5. До начала производства работ, совместно с Заказчиком оформить акт-допуск с разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ в соответствии с действующими нормативными документами, а также документы, связанные с организацией работ на объекте.

4.6. При наличии в зоне предстоящих работ электросетей, подземных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д. Исполнитель обязуется до начала производства работ получить разрешения соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электросетей, подземных коммуникаций, магистральных трубопроводов и т.д.

4.7. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению и строительству объекта, и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

4.8. Соблюдать требования природоохранного законодательства РБ и локальных правовых актов при проведении строительных и других видов работ на территории заказчика.

4.9. Возмещать расходы Заказчика, связанные с установлением факта употребления наркотических или токсиманических (токсических) средств работниками Исполнителя, при условии установления факта употребления указанных средств по результатам освидетельствования работников в медучреждении.

4.10. Обеспечивать контроль и нести ответственность за безопасность при производстве работ, проводить мероприятия по профилактике травматизма при производстве работ, вести учет по ознакомлению работников проектной организации, подрядчика (генерального подрядчика), субподрядчиков, третьих лиц с правилами безопасности при нахождении на строительной площадке и при производстве работ, контролировать заполнение соответствующих журналов.

4.11. До начала СМР проверить наличие разработанного подрядчиком (генеральным подрядчиком) проекта производства работ. В обязательном порядке в ППР проверить наличие мероприятий, связанных с культурой

производства работ, в частности, наличия мойки колес автотранспорта, выезжающего с территории строительства объекта.

4.12. Координировать работу всех подрядных (генподрядной, субподрядных) организаций, участвующих в строительстве объекта.

4.13. Для осуществления контроля и учета объёмов выполненных работ подрядчиком (генеральным подрядчиком) Исполнитель должен иметь соответствующее программное обеспечение.

5. Стоимость услуг

5.1. Стоимость услуг сформирована с учетом результатов выбора инженерной организации на выполнение отдельных функций заказчика по Объекту, согласно окончательному предложению Исполнителя (письмо № _____ от _____): _____ (_____) рублей, в т. ч. НДС по ставке 20%, рассчитанному согласно Постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 N 39 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении».

5.2. Договорная цена услуг может быть изменена в случаях:

-внесения в установленном порядке изменений в настоящий договор, корректирующих объем услуг, возложенных на Исполнителя;

-внесения изменений в утверждаемую часть проектно-сметной документации, влекущих за собой увеличение (уменьшение) стоимости строительных и иных специальных монтажных работ по данному объекту;

- при выявлении в ходе строительства дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;

-изменения законодательства Республики Беларусь о налогообложении, сборах;

-наличия инфляционных процессов в период исполнения договора с учетом индекса изменения стоимости затрат, ежемесячно устанавливаемого Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

5.3. Любое изменение стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему договору с указанием причин изменения стоимости работ и приложением расчета (калькуляции).

6. Порядок расчетов:

6.1. За расчетный период принимается календарный месяц.

6.2. Оплата Заказчиком за оказанные услуги Исполнителя производится ежемесячно платежными поручениями в течение ____ (_____) банковских дней со дня, следующего за днем подписания акта сдачи-приемки услуг.

6.3. Заказчик обеспечивает финансирование проекта и оплату услуг Исполнителю в текущих ценах в белорусских рублях.

6.4. На основании акта, представленного Исполнителем, Заказчик возмещает Исполнителю налоги в соответствии с действующим в Республике Беларусь законодательством о налогообложении, тарифах и сборах.

6.5. Основанием для оплаты услуг Исполнителю, оговоренных в п.2. настоящего договора, служат подписанные сторонами акты сдачи-приемки оказанных услуг (с расчетом стоимости услуг) и ежемесячный отчет о ходе выполнения проекта по форме приложения 3 к настоящему договору.

6.6. Акт сдачи-приемки оказанных услуг предоставляется Заказчику по 5-е число месяца, следующего за отчетным, и подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления его Исполнителем. В случае отказа Заказчика от подписания акта, он в тот же срок представляет Исполнителю мотивированный отказ в письменном виде.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если они произошли вследствие нормативного износа объекта, неправильной его эксплуатации, механического повреждения эксплуатирующей организацией, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.

8. Дополнительные условия

8.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим договором своими силами, без (с) привлечения(ем) третьих лиц.

8.2. Исполнитель не несет ответственность за выполненные строительные и иные специальные монтажные работы в случае, если Заказчик принял и оплатил их подрядчику (генеральному подрядчику) без рассмотрения и подписания документов со стороны Исполнителя.

9. Срок действия договора, порядок его изменения, дополнения и расторжения

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и скрепления его печатями сторон. Днем подписания договора считается дата, указанная в разделе 13 договора стороной, подписавшей договор последней. Договор действует до полного исполнения обязательств сторонами по нему.

9.2. Изменения (дополнения) в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

9.3. Сторона, получившая уведомление о расторжении договора, при наличии возражений обязана урегулировать спорные вопросы в 10-дневный срок, в противном случае спорные вопросы разрешаются в соответствии с материальным и процессуальным правом Республики Беларусь.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут:

9.4.1. По соглашению Сторон.

9.4.2. По инициативе Заказчика в случае невыполнения Исполнителем п.2 (при наличии оформленного двухстороннего акта), а в случае неявки или уклонения Исполнителя от подписания акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт и направляет его Исполнителю, при консервации или прекращении строительства объекта.

9.4.3. По инициативе Исполнителя в случае неоднократной (более трех раз) просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителю более 10 (десяти) банковских дней, отсутствия (не выделения финансирования банком его прекращение выделения) финансирования строительства объекта со стороны Заказчика более 10 (десяти) банковских дней, невыполнения Заказчиком п.3 настоящего договора (при наличии оформленного двухстороннего акта).

9.5. Споры, связанные с изменением, дополнением и расторжением настоящего договора, рассматриваются в экономическом суде по местонахождению ответчика, если стороны при решении спорных вопросов не пришли к согласию, что должно быть подтверждено письменно.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивают другой стороне неустойку в действующих ценах в случаях и размерах, предусмотренных настоящим договором, а именно:

10.2. Заказчик несет ответственность за просрочку платежей, предусмотренных условиями настоящего договора по его вине, за исключением обстоятельств, указанных в п.11.1 настоящего договора, а также не выделение или прекращение выделения денежных средств со стороны кредитующего Заказчика банка, уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости оказанных услуг;

10.3. Заказчик несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки услуг Исполнителя и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение в соответствии с п.6.6. настоящего договора в размере 0,15% стоимости этих услуг за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости оказанных услуг.

10.4. Исполнитель несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки выполненных подрядчиком работ, рассмотрения и визирования соответствующих документов, подтверждающих их выполнение в размере 0,15% от суммы услуг, подлежащих оплате Исполнителю за соответствующий месяц за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости оказанных услуг.

10.5. Исполнитель несет ответственность за нарушение по его вине сроков оказания услуг по настоящему договору и уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от стоимости не оказанных вовремя услуг, указанных в акте приемки-сдачи, за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости услуг.

10.6. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает Стороны от их исполнения.

10.7. Исполнитель принимает работы и несет ответственность за достоверность объемов, проверку расчетов стоимости подписанных им актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ - форм С-2б и справок о стоимости работ и затрат С-3а, в том числе за правильность и полноту списания материалов, использованных при выполнении работ, составление калькуляций в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

10.8. В случае выявления контролирующими органами завышений, принятых у подрядчика объемов строительно-монтажных работ, стоимости оборудования, «Исполнитель» возмещает «Заказчику» стоимость оказанных инженерных услуг, в том числе услуг по техническому надзору, рассчитанную от объема завышений, с применением прогнозных индексов изменения стоимости затрат, действующих на момент выявления данных завышений.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как:

- стихийные бедствия;

- военные действия;

- акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств и другие причины, независящие от воли Сторон, факт наступления и продолжительность которых при заключении настоящего договора Стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

11.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, при которых любая из Сторон не имеет возможности выполнить свои обязательства в полном объеме, действие настоящего договора приостанавливается с письменным уведомлением другой Стороны в течение пяти дней. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентными государственными органами.

11.3. Возобновление действия настоящего договора, приостановленного по причинам, названным в подпункте 11.1. настоящего договора, оформляется двусторонним актом.

11.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

11.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать более 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

12. Заключительные положения

12.1. В случае изменения реквизитов сторон, указанных в пункте 13 настоящего договора, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется сообщить другой стороне свои новые реквизиты в письменной форме в течение 5 (пяти) дней со дня их изменения.

12.2. Настоящий договор составлен на ___ листах (включая приложения на ___ л.) на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.3. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

12.5. Приложение:

1. Протокол согласования договорной цены за оказание инженерных услуг по выполнению отдельных функций заказчика по объекту строительства: «_____» по адресу: _____, на ___ л. в 1 экз.

12.6. Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований антикоррупционного законодательства и не совершать коррупционных действий при исполнении договора.

13. Реквизиты и подписи Сторон

13.1. Заказчик:

Республиканское научно-техническое унитарное предприятие «КРИПТОТЕХ» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь

Адрес: 220084, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 38

УНП 100093319

Банковские реквизиты: Расчетный счет ВУ30ВЛВВ30120100093319001001 в ЦБУ №535 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, Адрес банка: г. Минск, ул. Маяковского, 11-196, ВИС ВЛВВВУ2Х

Тел. +37517 2691481, Факс +375172691487

13.2. Исполнитель:

Наименование: _____

Адрес: _____

УНП _____, ОКПО _____

Банковские реквизиты: _____

Тел. (факс): _____

От Заказчика

От Исполнителя

_____ 202__ г.

_____ 202__

г.