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ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ №  

г.Вилейка                                                                                                                  «»   202_г.

Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» (ГУП «Вилейское ЖКХ») (свидетельство о государственной регистрации №), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ___________________________(свидетельство о государственной регистрации №), именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с результатами проведения процедуры государственной закупки из одного источника, а также руководствуясь: 
- Гражданским кодексом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – Гражданский кодекс);
- Кодекса Республики Беларусь «Об архитектурной градостроителей и строительной деятельности»  от 17 июля 2023 г. № 289-З (далее – Строительный кодекс);
-  Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», 
- постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г.                  № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупах товаров (работ, услуг)»»;
- постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 мая 2011г. № 18 «Об оказании инженерных услуг» (далее – постановление             № 18),
- постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 февраля 2014г.  № 4 «Об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта» (далее – постановление № 4);
- постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19 апреля 2023 г. № 39 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – постановление № 39), 
- положением о порядке формирования неизменной договорной цены на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011г. № 1553 (далее – Положение № 1553),
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Инженерная организация обязуется осуществлять инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью и обязательным осуществлением технического надзора по объекту: «Строительство теплоисточника с установкой энергоэффективного теплогенерирующего оборудования по адресу: г.Вилейка, ул.Волынца» (далее – Объект), при котором инженерные услуги охватывают все стадии строительной деятельности, с правом принятия решений от имени Заказчика во взаимоотношениях с проектировщиком и  подрядчиком, иными участниками строительной деятельности, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить в соответствии с настоящим договором.
1.2. Функции, а также полномочия по комплексному управлению строительной деятельностью, в том числе контроль и технический надзор, передаваемые Инженерной организации, определены в разделе «Функции, осуществляемые Инженерной организацией» настоящего Договора.
1.3. Функции, подлежащие выполнению Инженерной организацией по настоящему договору, осуществляются Инженерной организацией от своего имени в интересах Заказчика.
1.4. Сроки начала и завершения выполнения работ:
начало –  « _ » ___________2025г.,
окончание –  « _ »______2025г.
1.4.1. Изменение сроков оказания инженерных услуг, возможно в случаях предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь. 
1.4.2. Изменение сроков выполнения работ согласовывается сторонами в письменном виде путем оформления дополнительного соглашения.
1.4.3. Выполнение инженерных услуг должно выполняться собственными силами не менее 50% от общего перечня услуг.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Договорная (контрактная) цена на выполнение инженерных услуг по настоящему договору определена на основании цены предложения Инженерной организации, выбранной по результатам проведенной процедуры государственной закупки Заказчиком и на момент заключения договора в соответствии с протоколом согласования  договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и расчет стоимости (Приложение № 2 к Договору) составляет: _____ ( ______ белорусских рубля ___ копейки), в том числе НДС 20% - ______ ( _________ белорусских рубля ____ копеек).
2.2. За оказанные услуги, предусмотренные разделом «Предмет договора» настоящего договора Заказчик уплачивает Инженерной организации договорную цену в размере ________________бел. руб.
2.3. В ходе исполнения настоящего Договора, по соглашению сторон, допускается изменение условий договора в случае, предусмотренном в части второй пункта 1 статьи 25 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», а также в случаях установленных законодательством Республики Беларусь (см. п.п. 1.8. п. 1 постановления № 395  и случаях не противоречащих действующему законодательству Республики Беларусь). Изменения условий оформляется дополнительным соглашением к договору.
2.4. Договорная цена может изменяться  согласно законодательства Республики Беларусь. Изменение первоначальной договорной цены оформляется  дополнительным  соглашением к договору.
2.5. Стоимость услуг Инженерной организации определяется в соответствии с сводным сметным расчетом проектной документации на основании постановления.
2.6. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь Заказчик возмещает Инженерной организации налоги, сборы и отчисления, учитываемые при формировании стоимости Услуг.
2.7. Оплата Заказчиком производится после оказания Инженерной организацией услуг до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, согласно акта оказанных услуг, путем размещения платежного поручения в органах государственного казначейства при условии наличия бюджетного финансирования. Порядок  исполнения  органами  государственного  казначейства  оплаты определяется бюджетным  законодательством.
2.8. Оплата оказанных Инженерной организацией услуг производится в белорусских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации.

2. ФУНКЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
3.1. Инженерной организации при оказании инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью делегируются следующие функции  (в соответствии с Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утверждённой постановлением № 18) и пунктами 5-11 инструкции утвержденной постановлением № 4:
3.1.2. оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью на объекте;
3.1.3. организационно-технические мероприятия на выполнение строительных работ, выбору подрядчика, поставщиков товаров, подготовке к заключению договора строительного подряда, иных договоров, необходимость которых возникнет в процессе строительства, по согласованию с заказчиком;
3.1.4.1. разработка конкурсной документации, предназначенной для организации и проведения процедур закупок в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь:
- по выбору строительной подрядной организации;
- поставщика строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, 
- пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний.
	Анализ предоставленных участниками конкурсных (ценовых) предложений и предквалификационных данных, определение победителя, оформление протоколов заседания конкурсных комиссий по рассмотрению, отклонению, допуска участников и итогах процедур закупок, предоставление Заказчику информации для заключения договора на выполнение закупаемых товаров (работ, услуг)  с организацией или несколькими организациями, ставшей (- ими) победителем (-и) проведенных процедур (-ах) закупок.
3.1.4.2. подготовку проектов договоров на закупку товаров (работ, услуг), согласование их и дальнейшее заключение совместно с Заказчиком договоров строительного подряда, договоров поставки, пусконаладочных работ, на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации, контроль за их исполнением;
3.1.5. координация деятельности участников строительной деятельности, организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка итоговых протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению Заказчика, претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при обнаружении ошибок, недоработок в проектно-сметной документации, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
3.1.6. взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;
3.1.7. обеспечение геодезической разбивочной основы для строительства объекта, приемка и передача ее подрядчику;
3.1.8. организация инженерного обустройства строительной площадки, в том числе энергоносителями, связью;
3.1.9. подготовка документов, необходимых для получения Заказчиком разрешения на производство строительно-монтажных работ;
3.1.10. проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и техническими нормативными правовыми актами и готовности объекта к приемке в эксплуатацию;
3.1.11. контроль за выполнением подрядчиком требований проектно-сметной
документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;
3.1.12. технический надзор за качеством выполненных подрядчиком работ, правильностью расчета стоимости строительства в текущих ценах; сроки проверки и визирование актов выполненных работ до 15 числа, следующего за месяцем выполнения работ
3.1.13. подача предложений заказчику на приостановление производства строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
3.1.14. освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;
3.1.15. надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении заказчика, застройщика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией);
3.1.16. контроль исполнения графиков производства работ, ежемесячную оценку хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства объекта;
3.1.17. согласование образцов строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, предполагаемых к применению на объекте строительства, проверка их качества, наличия и правильности оформления документов, подтверждающих их качество;
3.1.18. при необходимости подготовка проектов и заключение совместно с заказчиком договоров с поставщиками строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в случае, если договором строительного подряда обеспечение поставки возложено на заказчика, обеспечение поставки строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, проведение предмонтажной ревизии оборудования и своевременная передача его подрядчикам, обеспечение выполнения пусконаладочных работ, комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования;
3.1.19. проверка предъявленных подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат: 
- правильность применения прогнозных индексов цен в строительстве, норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли, транспортных расходов, затрат на временные здания и сооружения, затрат на зимнее удорожание и прочих лимитированных затрат;
- соблюдение сметных норм расхода строительных материалов, изделий при расчетах; проверка ведомостей используемых механизмов в соответствии со сметной документацией с визированием актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ – формы С-2б, С-2а и справок о стоимости выполненных работ С-3а, в том числе актов списания материалов, использованных при выполнении работ, составление калькуляций в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
3.1.20. контроль за ведением общего журнала производства работ, входного контроля и журнала авторского надзора и иных необходимых журналов;
3.1.21. участие в приёмке законченных объектов строительства;
3.1.22. выполнение иных функций, определенных Заказчиком, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.
3.1.23. Инженерная организация организует приемку объекта в эксплуатацию, осуществление функций заказчика в период гарантийного срока эксплуатации объекта, которые включают:
3.1.23.1. формирование рабочей комиссии по приемке установленного оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования.
3.1.23.2. формирование и руководство работой приемочной комиссии по законченным строительством объектам или выполненным строительным работам, предоставление приемочной комиссии необходимых документов.

3.2. НЕ ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕДАЧЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА:
3.2.1. Инженерной организации не подлежат передаче следующие функции заказчика, застройщика (п3 ст.92 Строительного Кодекса):
[bookmark: a500]- принятие решения о строительстве объекта и (или) выполнении строительных, специальных, монтажных работ;
- утверждение проектной документации (в том числе задания на проектирование);
- утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта в эксплуатацию;
- обеспечение финансирования объекта строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;
- принятие решения о консервации объекта строительства, о продлении срока строительства;
- иные функции, которые в соответствии с законодательством и договором осуществляются исключительно Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.	Инженерная организация обязуется:
4.1.1.	 качественно и надлежащим образом и в интересах Заказчика выполнять функции, оговоренные в разделе 4 «Функции, осуществляемые Инженерной организацией» настоящего договора;
4.1.2.	в течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего договора назначить управляющего строительной деятельностью из числа своих работников, имеющих высшее образование по строительной специальности, опыт работы на руководящих должностях в области строительства не менее пяти лет, аттестат руководителя (управляющего) проекта;
4.1.3.  контролировать соблюдение подрядчиком сроков ввода в эксплуатацию Объекта. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости изменений в графике производства и финансирования работ и предоставлять по требованию Заказчика обоснования необходимости увеличения сроков завершения работ по строительству Объекта;
4.1.4. обеспечить присутствие руководителя проекта в время производства строительно-монтажных работ на объекте строительства 2 раза в неделю, присутствие представителей технического надзора не   менее 1 раза в неделю;
4.1.5. при выполнении функций, оговоренных в разделе 4 «Функции, осуществляемые Инженерной организацией» настоящего договора письменно согласовывать с Заказчиком свои действия, влияющие на изменения проектно-сметной документации, стоимости и сроков выполнения работ подрядчиком, а также другие действия, выполнение которых может сказаться на сроках ввода Объекта в эксплуатацию и изменению объема инвестиций;
4.1.6. 	поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с
третьими лицами;
4.1.7. не уступать свои обязательства по договору третьим лицам без предварительного согласия Заказчика.
4.1.8. по требованию заказчика в любой период времени строительства предоставлять информацию о ходе строительства, процент готовности Объекта и иные сведения в отношении Объекта строительства
4.1.9. составлять и представлять заказчику акты сдачи-приемки оказанных услуг в согласованном сторонами порядке; 
4.1.10. разрабатывать всю документацию необходимую для организации и проведения процедур закупок и письменно согласовать ее с заказчиком; 
4.1.11. письменно согласовывать с Заказчиком всю документацию необходимую при строительстве и вводе объекта в эксплуатацию;
4.1.12. разместить в доступном для обозрения месте информацию об объекте строительства с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации;
4.1.13. участвовать в проведении общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
4.1.14. совместно с Заказчиком координировать деятельность участников строительной деятельности, организовывать производственные совещания на объекте строительства, подготовку итоговых протоколов и их рассылку участникам строительной деятельности, контролировать исполнение протоколов совещаний;
4.1.15. взаимодействовать с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, контролировать устранение подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;
4.1.16. контролировать качество выполненных подрядчиком работ, правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах;
4.1.17. подготовить документы, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении принятого в эксплуатацию объекта;
4.1.18. представлять заказчику любую документацию, связанную с его объектом, не позднее определенного сторонами срока, и другие обязанности.
4.2.	Инженерная организация имеет право:
4.2.1.	посещать строящийся Объект, знакомиться с необходимой исполнительной документацией;
4.2.2.	принимать решения, имеющие такую же силу и влекущие те же последствия для подрядчика, что и решения заказчика в соответствии с полномочиями согласно законодательства Республики Беларусь в том числе:
· подавать предложения о приостановлении строительства Объекта при производстве работ с отступлением от требований проектной документации и технических нормативных правовых актов, а также условий заключенного договора строительного подряда;
· требовать от подрядчика при выполнении строительных работ с отступлением от проектной документации, технических нормативных правовых актов и условий договора строительного подряда безвозмездного устранения допущенных дефектов в установленные для этого сроки либо уменьшение установленной договорной цены;
4.2.3.	предоставлять письменные возражения на неправомерные предписания Заказчика.

4.3.	Заказчик обязуется:
4.3.1.	предоставить Инженерной организации все разрешения, согласования и документы, необходимые для надлежащего исполнения Инженерной организацией условий настоящего договора;
4.3.2.	оплачивать услуги Инженерной организации в порядке и сроки, установленные настоящим договором;
4.3.3.	в течение трех рабочих дней после подписания настоящего договора передать Инженерной организации с оформлением двухстороннего акта сдачи-приемки следующие документы:
- заверенные Заказчиком копии разрешительных документов на производство проектных и строительно-монтажных работ;
4.3.4. обеспечить доступ Инженерной организации на Объект;
4.3.5. осуществлять функции, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего договора; 
4.3.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего договора, из числа персонала назначает своего представителя, ответственного за сопровождение настоящего Договора, с указанием его полномочий по принятию решений от имени Заказчика и передает приказ о его назначении Инженерной организации;
4.3.7. не позднее 25 числа отчетного месяца передать Инженерной организации необходимую информацию о текущих, целевых авансах, перечисленных участникам строительства, переданных материальных ресурсах и оборудовании подрядным организациям;
4.3.8. оперативно отвечать на письменные обращения Инженерной организации, переданные лично (по факсу, почте, электронной почте) в течение 3 (трех) рабочих дней в противном случае срок оказания услуг продлевается на соответствующее количество дней; 
4.3.9. согласовывать, разработанную Инженерной организацией конкурсную документацию по выбору подрядчиков;
4.3.10. согласовывать проекты договоров строительного подряда.
4.4.	Заказчик имеет право:
4.4.1. ознакомиться с любыми документами, относящимися к реализации проекта по строительству Объекта;
4.4.2. посещать строящийся Объект, знакомиться с необходимой исполнительной документацией, касающейся Объекта;
4.4.3. выдавать письменные предписания Инженерной организации;
4.4.4. привлекать в целях оказания консультационных услуг по проектированию и строительству Объекта специализированные организации;
4.4.5. требовать от инженерной организации качественного и надлежащего оказания услуг в соответствии с заключенным договором;
4.4.6. отказаться от подписания актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг при некачественном оказании услуг;
4.4.7.  инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством и договором;
4.4.8.  требовать взыскания штрафных санкций и понесенных убытков, обусловленных нарушением или расторжением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное;
4.4.9.  осуществлять иные права, предусмотренные договором и законодательством.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСУГ
5.1. Акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг представляются инженерной организацией заказчику ежемесячно не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг;
5.2. Инженерная организация направляет заказчику 2 экземпляра акта сдачи-приемки оказанных инженерных услуг, составленных в письменной форме и подписанных уполномоченным представителем инженерной организации. Указанные акты должны быть направлены на юридический адрес заказчика, предусмотренный в гл.15 договора;
5.3. Заказчик обязан рассмотреть акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг в течение 5 рабочих дней со дня их получения. При отсутствии замечаний заказчик в этот же срок подписывает акты и направляет один экземпляр на юридический адрес инженерной организации, предусмотренный в гл.15 договора;
5.4. При несогласии с данными, отраженными в представленных актах, заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня получения таких актов. В этом случае инженерная организация обеспечивает предъявление заказчику документов для оплаты стоимости услуг в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ
6.1. Основание для оплаты услуг Инженерной организации является акт об оказанных инженерных услугах, заверенный подписями Заказчика и Инженерной организации, а также документы, подтверждающие согласованные дополнительные расходы, если таковые будут иметь место.
6.2. Оплата оказанных услуг Инженерной организации осуществляется Заказчиком на основании предоставленных актов об оказанных инженерных услугах.
6.3. За расчетный период принимается календарный месяц.
6.4. Инженерная организация в течение 5 рабочих дней с момента окончания расчетного периода предоставляет для рассмотрения Заказчику акт об оказанных инженерных услугах с расчетом стоимости услуг Инженерной организации. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает предоставленный акт об оказанных инженерных услугах и направляет Инженерной организации подписанный и скрепленный печатью один экземпляр акта. При несогласии с данными, отраженными в акте, Заказчик возвращает их Инженерной организации с мотивированным отказом в письменной форме в трехдневный срок. В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта об оказанных инженерных услугах он не направит Инженерной организации, представленные подписанные документы или мотивированный отказ, работа/услуги считается принятой без замечаний. 
6.4. Расчеты за выполненные работы проводятся  после оказания Инженерной организацией услуг до 20 числа месяца, следующего за отчетным, путем размещения платежного поручения в органах государственного казначейства при условии наличия бюджетного финансирования. Порядок  исполнения  органами  государственного  казначейства  оплаты определяется бюджетным  законодательством.
6.6. В течение 10 (десяти) банковских дней с даты приемки объекта в эксплуатацию Стороны настоящего договора проводят сверку взаиморасчётов и производят окончательный расчёт по настоящему договору.
6.7.	Источник финансирования – средства областного бюджета.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.2. За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,15 процентов от стоимости, не оказанной в срок услуги за каждый день просрочки.
[bookmark: _Hlk109123868]7.3. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере однодневной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
7.4. Инженерная организация уплачивает неустойку в виде штрафа в размере: 
- 40 базовых величин, если основные технико-экономические характеристики объекта строительства не достигнуты, в том числе превышена предельная стоимость строительства (бюджета проекта);
[bookmark: _GoBack]- 5 базовых величин за каждый день просрочки срока завершения строительства.
7.5. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора, не освобождает стороны от исполнения обязательств.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
8.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта  Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками,  выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в подпунктах 8.1 и 8.2 пункта 8 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в подпункте 8.3 пункта 8 договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
8.5. Ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции, и коррупционные правонарушения устанавливается Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уголовным Кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами Республики Беларусь. 

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Стороны, дают согласие друг другу на обработку персональных данных лиц, подписавших договор.
10.2. Цель обработки персональных данных – заключение и исполнение договора и иных связанных с ним целей.
10.3. Инженерная организация гарантирует защиту персональных данных Заказчика, предоставленных для заключения и исполнения настоящего договора.
10.4. Стороны могут поручить обработку персональных данных третьим лицам на основании трудового договора (контракта), заключенного между стороной и третьим лицом, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. При этом стороны гарантируют, что третьи лица ознакомлены с принципами и правилами обработки персональных данных, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.
112.	Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
11.3.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом неисполнении действия и прекращении указанных в п.8.1. настоящего договора обстоятельств не позднее 5 (Пяти) дней с момента их наступления.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1.	Споры, связанные с исполнением настоящего договора, предварительно рассматриваются Сторонами в порядке досудебного урегулирования.
12.2.	 В случае невозможности урегулирования разногласий по настоящему договору спор может быть передан на разрешение Экономического суда г. Минска.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1.	Изменение и расторжение договора возможно по письменному соглашению Сторон. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случае приостановления реализации проекта, приостановления строительства объекта по причине отсутствия финансирования, прекращении, консервации строительства объекта.
13.2.	По требованию одной из Сторон договор может быть расторгнут при существенном нарушении договора другой Стороной.
Существенным признается нарушение договора одной из Сторон, влекущее для другой Стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
13.3. Инженерная организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях:
- просрочки Заказчиком оплаты оказанных инженерных услуг, иных выплат по настоящему договору и (или) оплаты их не в полном объеме 2 (два) и более раз;
- приостановления или консервации строительства объекта по причине отсутствия финансирования. 
Инженерная организация письменно уведомляет об этом Заказчика не менее чем за 7 календарных дней до даты расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. Заказчик оплачивает Инженерной организации стоимость фактически оказанных услуг, понесенных расходов, затрат в течение 5 (пяти) банковских дней со дня расторжения настоящего договора. 
13.4.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае направления двух и более претензий о качестве оказываемых услуг.
13.5. Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
14.2.  Настоящий Договор  составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй – у Инженерной организации.
14.3. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга об изменении своего адреса (в т.ч. электронной почты), контактных телефонов, факса, банковских реквизитов, смене единоличного органа управления, ответственных исполнителей (координаторов проекта, специалистов и пр.).
14.4.  Настоящий Договор может быть расторгнут до завершения работ в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.
14.5.  Изменение и расторжение Договора производится в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь путем заключения к нему дополнительных соглашений. 
14.6.  Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
14.7.  Стороны признают, что переписка и документы, переданные средствами факсимильной (электронной) связи, имеют юридическую силу при условии последующего обмена подлинными документами не позднее месячного срока.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
	ЗАКАЗЧИК:
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ»
 г.Вилейка, ул.Красноармейская, 84
тел/факс: 8(01771)25535, 24818
е-mail: vileyka_GKH@gkhvileyka.by 
р/с № BY72 АКВВ 3012 0632 0030 4610 0000
ЦБУ № 632 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
BIC AKBBBY2Х 
в г. Минск, пр-т. Дзержинского, 18 
УНП 600102525 ОКПО 03370507
	ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

	

	___________________________
М.П.
	______________________ 
М.П.
	

	
	











	


                                                                Приложение № 1    
                                                                                                к договору 
                                                                                                на оказание инженерных услуг №____ 
                                                                 от _________202____ г.


ПРОТОКОЛ
согласования договорной  цены

Наименование и местонахождение объекта проектирования: «Строительство теплоисточника с установкой энергоэффективного теплогенерирующего оборудования по адресу: г.Вилейка, ул.Волынца»

Основание: 

Заказчик: ГУП «Вилейское ЖКХ»

Инженерная организация: 

Договорная (контрактная) цена работ: 
(_________ белорусских рубля ____ копеек).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Инженерной организацией. 
	
Подписи сторон


	Заказчик
ГУП «Вилейское ЖКХ»:
	Инженерная организация:


	

	




















Приложение №2
                                                                                                к договору 
                                                                                                на оказание инженерных услуг №____ 
                                                                 от ___ 202____ г.
 


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Наименование и местонахождение объекта проектирования:
«Строительство теплоисточника с установкой энергоэффективного теплогенерирующего оборудования по адресу: г.Вилейка, ул.Волынца»













	Подписи сторон

	Заказчик
ГУП «Вилейское ЖКХ»:
	ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

	________
	____________



















           
 Заказчик _________________________                                 Инженерная организация____________________




            Заказчик _________________________                                 Инженерная организация____________________

