
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
на выполнение проектных и изыскательских работ

«_»                  2025 года                                                                                                              г. Минск

Коммунальное транспортное унитарное предприятие «Минсктранс» (государственное предприятие «Минсктранс»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заместителя генерального директора – начальника управления Иваницкого Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности от 13.08.2025 № 227, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Республики Беларусь,  Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (далее – Правила), утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 297 от 01.04.2014 и результатами процедуры __________________________, утвержденного Государственным предприятием «Минсктранс» «__» ________ 2025 года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
         1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ согласно Заданию на проектирование (приложение 4 к настоящему договору), конкурсной документации (приложение 5 к настоящему договору) по объекту: «Модернизация здания общежития, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Кульман,29» (далее – объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
Место нахождения объекта: г. Минск, ул. Кульман,29
Идентификационный номер объекта в Едином реестре объектов капитального строительства_______________________________________________________________________
1.2. Содержание работ определяется заданием на проектирование, утверждённым Заказчиком, комплектом необходимых исходных данных для проектных работ согласно действующим нормам законодательства. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации (далее – ПД) должны соответствовать требованиям, установленными СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации», Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19 апреля 2023 г. № 39  «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» и иными действующими нормативными документами на проектирование в Республике Беларусь.
1.3. Разработанная ПД должна включать в себя декларацию о соответствии проектной документации и наличие положительного заключения государственной строительной экспертизы, заключение о согласовании проектной документации администрацией района и иных согласований.
1.4. Цель использования проектной документации – проектная документация будет использована Заказчиком на строительство объекта.
1.5. Источник финансирования проектных и изыскательских работ по настоящему договору – собственные средства предприятия
1.6. Работы выполняются силами Подрядчика с возможностью привлечения субподрядных организаций.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ по объекту:
начало работ - «__» _________ 2025г.,
окончание работ - «__» _________ 2025г.
2.2. Срок начала и завершения отдельных видов (этапов) работ определяется согласно Календарному плану (Приложение 2 к настоящему договору).
2.3. Если в процессе выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, будет выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов работ и (или) установлена нецелесообразность их продолжения, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме информировать с обоснованием об этом Заказчика, и приостановить все работы до получения письменного распоряжения Заказчика. В этом случае Стороны в согласованный срок с момента получения Заказчиком уведомления о приостановке работ обязаны рассмотреть вопрос об изменении конечных сроков выполнения работ и (или) о целесообразности их продолжения.
         2.4. В срок выполнения работ, их видов (этапов), установленный настоящим договором включается срок проведения государственной экспертизы и отражается в календарном плане выполнения работ.
2.5. При необходимости доработки проектной документации на основании замечаний органов государственной экспертизы сроки устранения таких замечаний устанавливаются по соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения к договору.
2.6. Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств по настоящему договору с момента подписания договора сторонами и комплекта исходных данных и разрешительной документации, необходимых для выполнения работ. 
2.9. Срок выполнения проектных и изыскательских работ подлежит пересмотру в следующих случаях: 
          -  при несвоевременной передаче Подрядчику исходных данных;
- при внесении Заказчиком изменений в Задание на проектирование, а также при изменении исходных данных, Подрядчик вправе предложить Заказчику изменить конечные сроки выполнения работ, являющиеся предметом договора;
- при невозможности получения ожидаемого результата в установленный срок при письменном уведомлении Заказчика в соответствии с п. 2.3. настоящего договора;
- при уменьшении предусмотренного в настоящем договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для проектных и изыскательских работ;
          - по результатам технического обследования объекта, геодезических и геологических изысканий;
- на основании замечаний органов государственной экспертизы сроки устранения таких замечаний устанавливаются по соглашению сторон, но не позднее одного рабочего дня установленной даты устранения замечаний;
- если срок выполнения работ по настоящему договору продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном Правилами, иным законодательством и настоящим договором, с учетом продолжительности действия перечисленных в настоящем пункте обстоятельств.
Изменение состава работ оформляется дополнением к Заданию на проектирование.
2.10. Результатом исполнения в полном объеме договорных обязательств по договору, предметом которого является разработка проектной документации, служит представление Подрядчиком регистрации декларации о соответствии проектной документации и наличие положительного заключения государственной строительной экспертизы, полученного Заказчиком (если необходимость получения таких регистрации и заключения предусмотрена законодательством).
2.11. Передача исходно-разрешительной документации может осуществляться по частям. В случае отсутствия в течение 5 календарных дней с момента подписания Договора, письменной претензии Подрядчика о составе исходно-разрешительной документации, необходимой для начала работ, начало работ считается согласно п.2.1. настоящего договора.
В случае отсутствия письменного уведомления Подрядчика о невозможности выполнения работ по причине несвоевременной передачи исходно-разрешительной документации, необходимой для выполнения работ Заказчиком, Подрядчик не вправе ссылаться на несвоевременную передачу Заказчиком исходно-разрешительной документации и иной документации как на причину несвоевременного выполнения работ.

3. Стоимость работ и порядок расчётов за выполненные работы
            3.1. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании цены предложения Подрядчика, выбранного Заказчиком по итогам процедуры закупки, и в соответствии с протоколом согласования договорной (контрактной) цены (Приложение 1 к настоящему договору) составляет _____________ (), без НДС.
В стоимость работ входит проведение проектно-изыскательских работ, обмерных работ, детального обследования строительных конструкций, получения декларации соответствия проектной документации, прохождения экспертизы проектно-сметной документации, согласования проектной документации в администрации района и другие согласования при необходимости.
            3.2. При условии прохождения экспертизы проектно-сметной документации Подрядчиком, стоимость проектных работ не входит в общую стоимость по договору и оплачивается Заказчиком на основании предоставленных Подрядчиком подтверждающих документов, (надлежаще заверенных копий: договора, счета, платежного поручения, акта и прочего) в течение 5 банковских дней. В случаем применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения компенсация налога Заказчиком не производится.
            3.3. Стоимость затрат на проведение повторных государственных экспертиз проектной документации оплачивается за счет средств Подрядчика и не подлежит возмещению Заказчиком.
3.4.  Стоимость регистрации декларации о соответствии проектной документации не входит в стоимость работ по договору и оплачивается Заказчиком отдельно по представленным Подрядчиком заверенным копиям либо оригиналам подтверждающих документов (договора, акта, платежных документов и прочего) в течение 5 банковских дней. В случаем применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения компенсация налога Заказчиком не производится
3.5. Стоимость работ по настоящему договору подлежит уточнению в случаях изменения:
3.5.1. натуральных и (или) стоимостных показателей объекта проектирования, послуживших основанием для ее формирования;
3.5.2. задания на проектирование (по инициативе Заказчика), исходных данных;
3.5.3. налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование договорной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот.
3.6. Основанием для расчетов за результаты работ является подписанный Сторонами акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ и накладная на передачу результатов работ.
3.7. Акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, подписывается Сторонами после завершения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме.
3.8. Расчет за выполненные работы производится в течении 5 банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ.
3.9. Работы, выполненные некачественно по вине Подрядчика, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Подрядчика в сроки, согласованные Сторонами.
3.10. Расчеты за работы, их виды (этапы), выполненные по вине Подрядчика позже сроков, установленных в календарном плане, осуществляются в размере их стоимости, установленной в календарном плане.
3.11. В случае приостановления или прекращения по требованию Заказчика работ, не связанном с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, фактически выполненные работы, их виды (этапы) подлежат оплате в течение 5 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов).
3.12. Внесение Заказчиком изменений в задание на проектирование, исходные данные для выполнения работ осуществляется по соглашению сторон.
3.13. Изменение договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. После завершения работ, предусмотренных в календарном плане, Подрядчик передает Заказчику результаты работ, а именно:
4.1.1. 6 экземпляров ПД на бумажном носителе и 1 экземпляр ПД на цифровом носителе, в том числе сметную документацию в формате CIC;
4.1.2. заключение о согласовании проектной документации администрацией района;
4.1.3. декларацию о соответствии проектной документации.
4.1.4. заключение государственной экспертизы 
4.1.5. накладную на передачу ПД и акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ;
4.1.6. иные необходимые согласования
При отсутствии любого из вышеназванных документов или не соответствии их требованиям Подрядчику направляется мотивированный отказ от приемки выполненных работ.                    
4.2. Заказчик после получения результатов работ, накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ обязан в десятидневный срок направить Подрядчику подписанный и скрепленный печатью один экземпляр накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ или в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов работ. 
4.3. В случаях неподписания Заказчиком накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ и непредоставления им мотивированного отказа от приемки результатов работ в пятидневный срок работы считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний акт произвольной формы с перечнем замечаний и сроков по их устранению. Сроки устранения замечаний устанавливаются по соглашению сторон.
4.5. Оплата выполненных этапов (видов) работ осуществляется на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) в соответствии с календарным планом в размере 80 процентов от выполненного вида (этапа) работ.
Оплата 20 процентов от стоимости выполненных видов (этапов) работ по принятым актам сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) производится при наличии положительного заключения государственной строительной экспертизы, полученного Заказчиком, и представлении Пом регистрации декларации о соответствии проектной документации (если необходимость получения таких заключения и регистрации предусмотрена законодательством), что не является коммерческим займом. Данная оплата производится не позднее пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения государственной строительной экспертизы.
4.5. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами в области строительства в Республике Беларусь.

5. Обязанности и права сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. передать Подрядчику задание на разработку проектной документации, утвержденное в установленном порядке, комплект исходных данных и разрешительной документации, необходимых для исполнения настоящего договора
5.1.2. предоставлять Подрядчику в случаях, предусмотренных настоящим договором, дополнительные исходные данные для выполнения им условий настоящего договора;
5.1.3. возместить Подрядчику расходы по проведению дополнительных работ, вызванных изменением (дополнением) задания на разработку проектной документации, вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика; 
5.1.4. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Подрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета настоящего договора, в пятидневный срок со дня предоставления материалов;
5.1.5. производить оплату выполненных работ, их видов (этапов), компенсацию платных услуг и согласований, а также предварительную оплату расходов, связанных с проведением государственных экспертиз проектной документации;
5.1.6. уплатить Подрядчику установленную цену за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора и календарным планом;
5.1.7. направлять по запросу организаций, проводящих государственные экспертизы проектной документации, своих уполномоченных представителей для решения вопросов, находящихся в компетенции Заказчика;
5.1.8. рассматривать вопрос об изменении договорной цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика и предусмотренными условиями заключенного договора, в том числе при изменении законодательства, уточнении Заказчиком задания на проектирование и сметной стоимости проектируемого объекта;
5.1.9. рассмотреть и принять у Подрядчика в порядке и сроки, установленные настоящим договором, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе письменно сообщить об этом Подрядчику в трехдневный срок;
5.1.10. принимать участие совместно с Подрядчиком в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
5.1.11. представить на государственную строительную экспертизу, разработанную Подрядчиком и согласованную в установленном порядке проектную документацию;
5.1.12. при наличии замечаний при проведении государственной строительной экспертизы передать их Подрядчику для устранения в срок не позднее одного рабочего дня после их получения;
5.1.13. оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ, в части компетенции Заказчика;
5.1.14. привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации и выполненных изыскательских работ;
5.1.15. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. осуществлять контроль и надзор за ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения;
5.2.2. в случае неустранения Подрядчиком недостатков проектной документации, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения, поручить устранение данных недостатков третьему лицу либо устранить их своими силами и потребовать о должника возмещения понесенных расходов и других убытков;
5.2.3. осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
5.2.4. отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив Подрядчику часть установленной договорной (контрактной) цены за работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора;
5.2.5. требовать возмещения причиненных ему убытков;
5.2.4. устанавливать условия предоставления дополнительного количества экземпляров проектной документации сверх установленного соответствующими техническими нормативными правовыми актами количества за дополнительную плату по договоренности с Подрядчиком;
5.2.5. потребовать от Подрядчика представления обоснования договорной (контрактной) цены работ, являющихся предметом настоящего договора, в том числе выполняемых субподрядчиками;
5.2.6. требовать от Подрядчика своевременного устранения замечаний органов государственной строительной экспертизы по проектной документации, выявленных в процессе ее проверки;
5.2.7. передать инженеру (инженерной организации) полномочия по принятию от его имени решений при взаимоотношениях с Подрядчиком, а также часть обязанностей, возлагаемых на него в соответствии с законодательством и договором;
5.2.8. заключать договоры на выполнение отдельных видов работ, являющихся предметом настоящего договора, с другими лицами с согласия Подрядчика.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными,  нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами и договором, а также осуществлять авторский надзор;
5.3.2. участвовать в доработке и корректировке задания на проектирование совместно с Заказчиком; 
5.3.3. в течение двух рабочих дней со дня получения исходных данных для проектирования информировать Заказчика в письменной форме о наличии в исходных данных или разрешительной документации несоответствий условиям настоящего договора, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой проектной документации в согласованный Сторонами срок со дня получения таких данных или документации;
5.3.4. согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
5.3.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на проектирование;
5.3.6. информировать Заказчика в устной или письменной форме по его запросу о разработке проектной документации и (или) выполнении изыскательских работ;
5.3.7. заключить договор на ведение авторского надзора с указанием цены конкретного перечня работ по ведению авторского надзора;
5.3.8. информировать Заказчика в письменной форме:
- о некачественно подготовленных задании на разработку проектной документации, комплекте исходных данных и архитектурно-планировочном задании, необходимых для исполнения настоящего договора;
- о необходимости внесений корректировок в представленных Заказчиком задании на проектирование и комплекте исходных данных, необходимых для исполнения настоящего договора;
- об обстоятельствах, препятствующих выполнению Подрядчиком принятых на себя обязательств по договору;
- о невозможности получения ожидаемого результата работ.
5.3.9. приостановить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в случаях, указанных в подпункте 5.3.8. настоящего договора, до получения от Заказчика соответствующих указаний;
5.3.10. устранить в соответствии с замечаниями органов государственной экспертизы в установленные сроки недостатки, допущенные в проектной, в том числе сметной, документации;
5.3.11. передать Заказчику результаты работ в сроки, предусмотренные настоящим договором, а также согласованную в соответствии с законодательством проектную документацию в сроки и количестве экземпляров, которые предусмотрены договором, но не менее шести экземпляров, в том числе – один экземпляр в электронном виде в формате, не позволяющем редактировать и вносить изменения в проектную документацию, сметную документацию представить в формате CIC, а также накладную на передачу результатов работ, акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) и (или) акт оказанных услуг;
5.3.12. гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной, в том числе сметной, документации;
5.3.13. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам;
	5.3.14. осуществлять совместно с Заказчиком обеспечение сопровождения проведения государственной строительной экспертизы по рассмотрению проектной документации;
	5.3.15. готовить и формировать проектную, в том числе сметную, документацию в объеме, необходимом и достаточном для загрузки на портал государственной строительной экспертизы, в течении пяти рабочих дней после окончания ее разработки;
5.3.16. осуществлять совместно с Заказчиком устранение замечаний экспертов в ходе проведения государственной строительной экспертизы в срок не позднее одного рабочего дня до установленной даты устранения замечаний;
5.3.17. обеспечивать достоверность предоставляемых Заказчику документов, необходимых для проведения государственной строительной экспертизы, в том числе в отношении сведений о квалификационных аттестатах руководителей и специалистов Подрядчика, квалификационных аттестатах лиц, осуществляющих выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, разработки разделов проектной документации по объекту;
5.3.18. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
В случае привлечения субподрядчиков Генеральный проектировщик обязан в дополнение к настоящему договору руководствоваться п. 28. Правил.  
            5.4. Подрядчик имеет право:
	5.4.1. выполнять работы в определенный настоящим договором срок;
	5.4.2. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора;
	5.4.3. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
5.4.1. самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и договором;
5.4.2. отступать от требований, содержащихся в задании на проектирование, исходных данных, только с письменного согласия Заказчика с внесением соответствующих изменений в задание на проектирование;
5.4.3. получать плату за результаты работ;
5.4.4. не приступать к работам, являющимся предметом настоящего договора, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению Подрядчиком договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный договором срок.  
5.4.5. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ только с письменного согласия Заказчика, при этом объем выполняемых субподрядчиком работ не может превышать 50 процентов от общей стоимости объема работ по разработке проектной документации и (или) выполнению изыскательских работ, если из условий проведения процедуры закупок настоящего договора не вытекает обязанность Подрядчика по выполнению работ, являющихся предметом настоящего договора, собственными силами.

6. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора
6.1. Внесение изменений в договор производится в письменной форме путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение подписывается Сторонами или их уполномоченными представителями.
6.2. В процессе исполнения настоящего договора Заказчик и (или) Подрядчик имеют право требовать изменения существенных условий договора:
- в случае выявления необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не являющихся предметом настоящего договора;
- при изменении законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договоров;
- в иных случаях, установленных законодательством.
Одна из сторон обязана уведомить другую сторону в письменной форме о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий договора, и направить в ее адрес предложения об изменении условий договора.
Другая сторона обязана рассмотреть предложения об изменении условий договора в согласованные Сторонами сроки и в случае согласия подписать дополнительное соглашение к договору или отказаться от его подписания.
6.3. При реорганизации юридического лица, являющегося стороной договора, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны не позднее 15 календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую сторону договора и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.
6.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему документации отказаться от исполнения настоящего договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.
6.5. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком обязательств согласно подпункту 5.1.1 пункта 5 настоящего договора и по причине невозможности в связи с этим выполнения работ по настоящему договору.
6.6. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, если:
- Подрядчик в течение 30 дней не приступает к исполнению договора;
- Подрядчик выполняет работу с нарушением сроков, предусмотренных в календарном плане, что ставит под сомнение ее завершение к установленному договором сроку;
- во время выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена Подрядчиком надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные Заказчиком недостатки.
6.7. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в случае, если:
6.7.1. на предложение о внесении изменений в существенные условия настоящего договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок или отказалась от изменения условий;
6.7.2. одна из Сторон настоящего договора находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или в отношении нее возбуждено производство по делу о несостоятельности или банкротстве.
6.8. Предложение о расторжении настоящего договора направляется заинтересованной Стороной в письменной форме другой Стороне, которая обязана рассмотреть его в течение 20 дней с момента получения.
6.9. При согласии другой Стороны на расторжение настоящего договора оформляется акт оказанных услуг или акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) с указанием:
6.9.1. стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по настоящему договору;
6.9.2. перечня передаваемых Заказчику результатов работ, в том числе требующих доработки;
6.9.3. обязательств Сторон, связанных с расторжением настоящего договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение принятых по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с Правилами, другими актами законодательства и договором.
7.2. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику за:
- необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, – в размере не менее 0,2 процента стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, их видов (этапов) – в размере не менее 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;
7.2.1. В случае задержки оплаты выполненных работ, их видов (этапов) более чем на 14 банковских дней Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, их видов (этапов), являющихся предметом настоящего договора, до подписания соответствующего соглашения о дальнейших условиях и сроках их выполнения, а в случае задержки такой оплаты более чем на 30 дней – потребовать расторжения настоящего договора.
7.3. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за:
- несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, – в размере не менее 0,2 процента стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
- нарушение сроков сдачи заказчику результатов работ, их видов (этапов), установленных договором, – в размере не менее 0,2 процента от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их цены;
- односторонний отказ от исполнения обязательств по осуществлению авторского надзора за строительством - в размере не менее 10 процентов от цены работ по договору
7.4. Недостатки в проектной документации, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
За несвоевременное устранение дефектов, указанных Заказчиком, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 1 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного сторонами срока.
7.5. В случае, если недостатки в проектной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам Заказчика, Подрядчик обязан возместить их в полном размере в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления (претензии) от Заказчика. Затраты Заказчиком подтверждаются документально
7.6. Подрядчик не несет ответственность за:
- допущенные без согласования с ним отступления от проектной документации в процессе строительства объекта и его эксплуатации;
- недостатки в проектной документации, которые являются следствием недостатков исходных данных, представленных Заказчиком.
7.7. Подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств субподрядчиками. Субподрядчики несут ответственность перед Подрядчиком за выполнение работ в объемах и сроки, которые определены договором субподряда, а также за их соответствие требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.
В случае, если договор на выполнение отдельных видов (этапов) работ заключен заказчиком с согласия Подрядчика с другими лицами, ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по этому договору несут указанные лица непосредственно перед заказчиком.
7.9. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правилами или обязательствами согласно настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

 8. Страхование, форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.
8.2. Если любое из указанных в п. 8.1. обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом неисполнении действия и прекращении указанных в п. 8.1. настоящего договора обстоятельств не позднее трех дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных в п. 8.1. обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
8.4.. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Подрядчиком будет существовать свыше трех месяцев, Заказчик вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчику.
8.5. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.
8.6. Для компенсации возможного ущерба, который могут понести Стороны в процессе выполнения договора, каждая из сторон вправе заключить со страховыми организациями соответствующие договоры страхования.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры по настоящему договору регулируются путем предъявления претензий в установленном порядке. При этом получатель претензии обязан дать ответ в течение семи рабочих дней со дня ее получения.
9.2. Споры, не урегулированные путем предъявления претензий, рассматриваются в экономическом суде г. Минска в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

10. Срок действия договора. Дополнительные условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств. 
10.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.3. Стороны признают, что переписка и документы, связанные с исполнением настоящего договора, переданные средствами электронной почты и факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии их направления по адресам и реквизитам, указанным в п.10 настоящего договора, и последующего обмена подлинными документами в разумный срок.
10.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
10.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Протокол согласования договорной (контрактной) цены;
2. Календарный план выполнения работ;
3. Предварительная сводная смета;
4. Задание на проектирование;
5. Копия решения по выбору победителя процедуры анализа коммерческих предложений.                             
                                                               
10. Реквизиты сторон.
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Приложение № 1
к договору подряда от «__»2025 года 
№ 
на выполнение проектных и изыскательских работ




ПРОТОКОЛ
 согласования договорной (контрактной) цены 
   
Наименование и местонахождение объекта проектирования: 
Основание для проектирования: задание на проектирование (Приложение 4 к настоящему договору).
Заказчик: Государственное предприятие «Минсктранс» 
Подрядчик:
Решение по выбору победителя процедуры : от «__» __ _______ 2025 года.
Договорная (контрактная) цена работ по результатам переговоров: 


	Заказчик 


		Подрядчик


























Приложение № 2
к договору подряда от «__» ноября 2025 года 
№ 
на выполнение проектных и изыскательских работ



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
К договору №_____от ____ _____ 20__г
выполнения проектных и изыскательских работ на объекте:
«»
          
	Наименование работ, их видов (этапов)
	Сроки начала и завершения выполнения работ (этапов)
	Расчетная стоимость
	Источники финансирования
	Результаты работ

	
	
	сумма, бел. руб.
	в процентах к стоимости
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	





	Заказчик 

М.П.
	Подрядчик






 

