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Проект

                                                    ДОГОВОР № ____________
на оказание инженерных услуг по ведению  технического надзора  
	г. Минск
	
	«___»___________ 2026 года 


Государственное предприятие «Минсктранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – начальника управления Иваницкого Дмитрия Александровича, действующего на основании Доверенности от 13.08.2025 №227, с одной стороны, и ______________________________ в лице __________________________, действующего на основании ___________, Аттестат соответствия от _________ № ______________, именуемое в дальнейшем                   «Инженерная организация», с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на                                       себя обязательства по оказанию инженерных услуг по ведению технического                             надзора (далее – услуги) на объекте «Организация доступной среды для физически ослабленных лиц санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Санаторий «Волма», расположенного по адресу: Минская обл., Червенский р-н, Клинокский с/с, д. Озерный» (далее – объект), расположенном по адресу: Минская обл., Червенский р-н, Клинокский с/с, д. Озерный.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.3. Инженерная организация оказывает услуги по ведению технического надзора собственными силами и не вправе без согласия Заказчика уступить свои обязательства по договору третьему лицу. 

1.4. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
2. Функции Инженерной организации

Инженерная организация обязуется оказать услуги по ведению технического надзора в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 № 102.
Инженерная организация выполняет следующие функции и обязана:
2.1. проверять соответствие границ объекта границам предоставленного для него земельного участка;
2.2. участвовать в приемке и передаче генеральному подрядчику (подрядчику) геодезической разбивочной основы;

2.3. проверять своевременность, полноту и правильность выполнения геодезических работ в процессе строительства (планово-высотных разбивок, исполнительных геодезических схем);
2.4. осуществлять контроль за обеспечением сохранности геодезической разбивочной основы генеральным подрядчиком (подрядчиком) до завершения строительства;

2.5. проверять сроки, объемы и качество строительно-монтажных работ, качество применяемых строительных материалов и оборудования, их соответствие проектной документации, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество; 

2.6. участвовать в проверках, проводимых разработчиком проектной документации при осуществлении авторского надзора;
2.7. вправе приостанавливать строительно-монтажные, пусконаладочные работы, выполняемые с отступлением от проектной документации и (или) нарушением требований ТНПА;
2.8. вправе приостанавливать строительно-монтажные, пусконаладочные работы при невыполнении указаний разработчика проектной документации;

2.9. вправе приостанавливать строительно-монтажные, пусконаладочные работы при невыполнении требований (предписаний) органов государственного строительного надзора;

2.10. контролировать выполнение генеральным подрядчиком (подрядчиком), застройщиком при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами указаний разработчика проектной документации при осуществлении авторского надзора;

2.11. вправе вносить предложения руководителю (управляющему) проекта, генеральному подрядчику (подрядчику), застройщику при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами о привлечении к ответственности должностных лиц генерального подрядчика (подрядчика), застройщика при выполнении им строительно-монтажных работ собственными силами, систематичеки нарушающих требования ТНПА и проектной документации, не выполняющих указания, данные при осуществлении технического надзора;

2.12. осуществлять надзор за целевым и рациональным использованием денежных средств и приемкой объектов в эксплуатацию в установленный срок;

2.13. осуществлять освидетельствование скрытых работ, приемку выполненных строительно-монтажных работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов установленной формы;
2.14. участвовать в подписании акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, акта о промежуточной приемке ответственных конструкций и иных актов, оформляемых в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

2.15. контролировать своевременное выполнение геодезических разбивочных работ в процессе строительства (планово-высотных отметок, исполнительных геодезических схем);

2.16. проверять производственную и исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом на соответствие требованиям, установленным ТНПА;
2.17. участвовать в приемке выполненных строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ, строительных изделий и оборудования;
2.18. проверять наличие смонтированного оборудования на соответствие проектной документации, работоспособность смонтированного оборудования;
2.19. контролировать проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление результатов испытаний, участвовать в приемке оборудования после испытаний;
2.20. проверять наличие смонтированного оборудования, включенного в перечень к актам сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ;
2.21. при приемке выполненных по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом. Проверять наличие производственной и исполнительной документации, оформленной надлежащим образом, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в акты приемки оборудования после комплексного опробования, сдачи-приемки оборудования, приборов и материалов в монтаж, с фактическим наличием на объекте, подлежащем приемке.

Подтверждать готовность объекта к сдаче в эксплуатацию и принимать участие в работе приемочной комиссии;
2.22. осуществлять операционный контроль по соблюдению технологии выполнения строительно-монтажных работ, соответственно выполняемых работ проектной документации и требованиям ТНПА, технологических карт, содержащих разделы по контролю качества строительно-монтажных работ, паспортов, сертификатов на применяемые строительные материалы и монтируемое оборудование;
2.23. осуществлять приемочный контроль по проверке качества выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе качества ответственных конструкций, которые по мере готовности подлежат приемке в процессе строительства с контролем составления актов промежуточной приемки ответственных конструкций;
2.24. осуществлять контроль своевременного оформления исполнительной документации (журнал производства работ, журналы специальных работ, акты (протоколы) испытания строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, инженерных систем и оборудования, документы о качестве (паспорта и сертификаты на строительные материалы, строительные изделия, строительные конструкции и оборудование), исполнительные геодезические схемы);

2.25. визировать акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и акты сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ либо возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме;

2.26. обеспечивать соблюдение требований по охране труда и технике безопасности, а также правил поведения на территории строительной площадки, территории предприятия;

2.27. обеспечивать использование и правильное применение средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты;

2.28. обеспечивать соблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности
2.29. при выявлении несоответствий утвержденной проектно-сметной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить предложения Заказчику для решения этих вопросов;
2.30. требовать от подрядчика соблюдения условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также контролировать обеспечение сохранности выполненных работ, возведенных сооружений до их сдачи Заказчику; 
3. Сроки оказания услуг
3.1. Начало оказания услуг – «16» марта 2026 года. 

3.2. Окончание оказания услуг – «16» июля 2026 года, но не ранее даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.
3.3. Сроки оказания услуг могут быть изменены дополнительным соглашением Сторон в следующих случаях:

3.3.1. нарушения Заказчиком порядка расчетов или условий финансирования;
3.3.2. задержки выдачи разрешения на производство строительных и иных специальных монтажных работ по причинам, не зависящим от Инженерной организации;
3.3.3. внесения изменения в проектно-сметную документацию по объекту;
3.3.4. нарушения сроков поставки конструкций, материалов, изделий, оборудования по обстоятельствам, не зависящим от Инженерной организации;
3.3.5. приостановления строительства объекта по обстоятельствам, не зависящим от Инженерной организации;
3.3.6. изменения сроков выполнения строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;
3.3.7. принятия нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, влияющих на сроки ввода объекта в эксплуатацию. 

4. Договорная цена и порядок расчетов

4.1. Цена договора на дату его заключения составляет: ______ (__________) белорусских рублей 

4.2. Договорная цена может быть изменена в случаях:
4.2.1. изменения объемов услуг в связи с внесением Заказчиком изменений в утверждаемую часть проектно-сметной документации, влекущих за собой увеличение (уменьшение) стоимости строительных и иных специальных монтажных работ, но не превышающая сумму стоимости услуг, установленную сводным сметным расчетом по данному объекту;

4.2.2. изменения законодательства Республики Беларусь о налогообложении;
4.2.3. изменения в период исполнения договора прогнозных индексов;
4.2.4. при возникновении дополнительных работ, не учтенных в договорной цене;
4.2.5. внесения в установленном порядке изменений (дополнений) в договор, корректирующих объем услуг, возложенных на Инженерную организацию.
4.3. За расчетный период принимается календарный месяц.
4.4. Стоимость услуг Инженерной организации определяется по нормам затрат труда в соответствии и Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39.
 4.5. Заказчик обеспечивает финансирование объекта и оплату услуг Инженерной организации в текущих ценах в белорусских рублях.

4.6. Основанием для оплаты оказанных Инженерной организацией услуг, служат подписанные Сторонами Акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг (с расчетом стоимости услуг).

4.7. Акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг предоставляются Заказчику до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом и подлежат рассмотрению и подписанию Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты представления актов Инженерной организацией. В случае отказа Заказчика от подписания акта, он в тот же срок представляет Инженерной организации мотивированный отказ в письменном виде.

4.8. Оплата Заказчиком услуг Инженерной организации производится в течение                 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных инженерных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации, указанный в настоящем договоре.
4.9. Окончательная стоимость оказанных инженерных услуг определяется с учетом фактического объема услуг Инженерной организации, но в пределах норм затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Заказчика: 
5.1.1. назначить своего представителя, ответственного за ведение строительства, с указанием его полномочий по принятию решений от имени Заказчика;

5.1.2. уведомить подрядчика о ведении на объекте Инженерной организацией технического надзора и о делегированных ей полномочиях;
5.1.3. обязать подрядчика ежемесячно представлять Инженерной организации до                    26 числа расчетного периода акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б и С-2а и акты сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ для подтверждения представителем технического надзора объемов выполненных работ, а также исполнительную и производственную документацию за расчетный период;
5.1.4. оперативно принимать решения по письменным обращениям Инженерной организации, переданным лично (по факсу, почтой, электронной почтой);
5.1.5. не принимать к исполнению акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, если объемы, указанные в актах не подтверждены Инженерной организацией;
5.1.6. письменно информировать Инженерную организацию о приостановке строительства объекта, о возобновлении работ, продлении сроков строительства;

5.1.7. не позднее, чем за 1 рабочий день до начала работ по строительству объекта передать Инженерной организации в одном экземпляре утвержденный полный комплект ПСД с отметкой в чертежах «К производству работ», перечень видов                             строительно-монтажных работ и ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию с участием авторского надзора;

5.1.8. передать Инженерной организации копию договора строительного подряда на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ и пусконаладочных работ на объекте со всеми приложениями (график производства работ, график платежей), копию извещения о получении уведомления и регистрации объекта на производство строительно-монтажных работ;

5.1.9. проверять и подписывать акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг в соответствии с условиями настоящего договора;
5.1.10. обеспечить своевременную оплату услуг Инженерной организации.

5.2. Обязанности Инженерной организации: 
5.2.1. соблюдать условия договора в соответствии с актами законодательства в области строительства, ТНПА, проектно-сметную документацию, документацию по организации строительства и производству работ на объекте, методы контроля качества, правила приемки и освидетельствования строительно-монтажных работ, а также правила охраны труда и техники безопасности в строительстве;

5.2.2. своевременно и качественно исполнять функции, установленные настоящим договором;

5.2.3. назначить ответственного за осуществление технического надзора по объекту и предоставить копию приказа о назначении Заказчику;
5.2.4. визировать акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2б, С-2а), акты сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ, предъявляемые подрядчиком Заказчику к оплате, путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа, подтверждая тем самым объемы и качество выполненных строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, их соответствие проектно-сметной документации, условиям договора строительного подряда, соответствие исполнительной документации по объекту требованиям нормативно-технической документации;
5.2.5. в случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, незамедлительно известить Заказчика об этом, а также визировать акты на дополнительные работы, подтверждая тем самым необходимость выполнения работ в указанном объеме;
5.2.6. контролировать исполнение подрядчиком графиков производства работ по объекту, соблюдение технологической последовательности выполняемых строительных работ, а также обеспечить предотвращение использования для работ на объекте продукции, не прошедшей входной контроль, постоянно проводить контроль качества работ с учетом выполняемых работ;

5.2.7. посещать объект с периодичностью, которая должная обеспечивать соблюдение соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации и действующим ТНПА, а также по требованию Заказчика - в случае приемки выполненных работ, визирования документов (справок, актов); 
5.2.8. предоставить Заказчику акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг;

5.2.9. своевременно проверять объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и осуществлять их приемку;
5.2.10. контролировать наличие на объекте исполнительной документации и поверенных средств измерений.

5.2.11. приемка объекта в эксплуатацию (получение справок и положительных заключений) 

5.3. Права Заказчика:

5.3.1. посещать строящийся объект и знакомиться с необходимой документацией;

5.3.2. принимать решение о приостановлении, консервации или прекращении строительства объекта. Продлевать в установленном порядке сроки строительства объекта;
5.3.3. иные права в соответствии с законодательством.

5.4. Права Инженерной организации:
5.4.1. посещать объект в течение всего периода строительства и знакомиться с ходом

выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;


5.4.2. приостанавливать производство строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ с обязательным последующим письменным уведомлением Заказчика и подрядчика в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформаций либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды.

5.4.3. вносить предложения подрядчику о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, нарушающих требования технических нормативных правовых актов и проектной документации на строительство и не выполняющих указаний, данных при осуществлении технического надзора.
6. Ответственность сторон
6.1. Заказчик несет ответственность: 

6.1.1. за несвоевременную оплату оказанных инженерных услуг и уплачивает за счет собственных средств Инженерной организации пеню в размере 0,2% неоплаченной стоимости этих услуг за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости неоплаченных услуг за отчетный период. 
6.2. Инженерная организация несет ответственность: 

6.2.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, рассмотрения и визирования соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от стоимости таких работ, за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости неоплаченных услуг за отчетный период.
6.2.2. в размере понесенных Заказчиком убытков, если такие убытки стали следствием ненадлежащего выполнения Инженерной организацией функций (раздел 2 Договора) и обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
6.2.3. за неисполнение Инженерной организацией функций (раздел 2 Договора) и обязанностей (п. 5.2 раздела 5 Договора) Договора, отраженных в виде нарушений в Актах, Требованиях (Предписаниях) и мотивированных отказах контролирующих и надзорных органов, Инженерная организация уплачивает Заказчику штраф в размере 50 базовых величин за каждый Акт (Предписание/Требование, мотивированный атказ), установленных законодательством Республики Беларусь на дату предъявления Заказчиком соответствующей претензии.

6.2.4. в размере уплаченных Заказчиком штрафов по актам контролирующих органов (независимо от времени их проверки), если нарушения произошли или допущены из-за ненадлежащего исполнения Инженерной организацией своих обязательств по настоящему договору. Инженерная организация возмещает их Заказчику в полном объеме в течение                   15 календарных дней от даты предъявления Заказчиком соответствующей претензии.

6.2.5. за достоверность объемов и правильность расчетов при формировании подрядчиками актов выполненных работ и справок о стоимости работ, в т.ч. за правильность и полноту списания материалов, использованных при выполнении работ, составление калькуляций, а также в случае выявления контрольными и надзорными органами завышений объемов и стоимости работ с установлением размеров неустойки (штрафа) в размере 10 базовых величин.

6.3. Уплата пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает Стороны от их исполнения.
6.4. Инженерная организация не несет ответственность за:
6.4.1. качество и объемы строительных и иных специальных монтажных работ и пусконаладочных работ, выполненных до заключения настоящего договора;

6.4.2. выполненные строительные и иные специальные монтажные работы и пусконаладочные работы в случае, если Заказчик принял и оплатил их без согласования с Инженерной организацией.

6.4.3. обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если они произошли вследствие нормативного износа объекта, неправильной эксплуатации, повреждения третьими лицами, ошибок в проекте, неправильной эксплуатации оборудования и инженерных систем.
7. Срок договора, порядок его изменения, дополнения и расторжения
7.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует в соответствии с п. 3.2. за исключением обязательства Заказчика по оплате оказанных Инженерной организацией услуг.
7.2. Изменения (дополнения) в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами письменного дополнительного соглашения.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут:

7.3.1. По соглашению сторон;
7.3.2. По инициативе Заказчика в случае:

- систематического невыполнения Инженерной организацией функций, установленных настоящим договором;
- при консервации или прекращении строительства. 

7.3.3. По инициативе Инженерной организации в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Инженерной организации более двух месяцев.
7.4. Все вопросы и/или разногласия, вытекающие из/или связанные с настоящим договором, включая споры о его действительности, нарушении, расторжении или ничтожности, разрешаются в претензионном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае не достижения согласия – споры или разногласия по данному договору передаются для окончательного разрешения в экономический суд в соответствии с правилами подсудности.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как:

- стихийные бедствия;

- военные действия;

- законодательные акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств и другие причины, независящие от воли Сторон, факт наступления и продолжительность которых при заключении настоящего договора Стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, при которых любая из Сторон не имеет возможности выполнить свои обязательства в полном объеме, действие настоящего договора приостанавливается с письменным уведомлением другой Стороны в течение пяти рабочих дней с момента их возникновения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентными государственными органами.

8.3. Возобновление действия настоящего договора, приостановленного по причинам согласно п. 8.1. настоящего договора, оформляется двусторонним актом.
8.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действующих обстоятельств.

8.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правилами или обязательствами согласно настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.


9.2. В случае нарушения одной из Сторон указанных обязательств, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают друг другу убытки в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.
10. Заключительные положения
10.1. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в 11 разделе настоящего договора, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется сообщить другой стороне свои новые реквизиты в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр – для Инженерной организации, один экземпляр – для Заказчика.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

10.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

   - Приложение № 1 – Расчет договорной цены на оказание инженерных услуг по осуществлению технического надзора за строительными и пусконаладочными работами на объекте;
   - Приложение № 2 – Копии аттестатов соответствия

-  Приказ на ответственных


- Свидетельство о государственной регистрации

11. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Государственное предприятие «Минсктранс»

220007, г. Минск, пер. Кооперативный, 12, тел. (017) 219-86-01, факс (017) 375-94-84
Р/с  BY40 AKBB 30126375500095400000 в ЦБУ №527 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск, ул. Воронянского, 7А, БИК АКВВВY2Х, УНП 190500306, ОКПО 37628940 
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