

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме	206,924	тысяч белорусских рублей
в том числе:		
на дату начала разработки сметной документации	158,813	тысяч белорусских рублей
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	171,529	тысяч белорусских рублей
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	172,437	тысяч белорусских рублей
налоги и отчисления	34,487	тысяч белорусских рублей
Возвратные суммы	0,089	тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:** МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛ.ПУТИЛОВА, ЗА В Г.МИНСКЕ

**КОД ОБЪЕКТА:** БА.17.24-12

Составлена в ценах на 1 март 2025г.  
 Дата начала строительства МАЙ 2026  
 Продолжительность строительства 1 месяцев

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов в том числе заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции транспорт	ОХР и ОПР плановая прибыль	оборудование, мебель транспорт	прочие средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9


	<b>ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ</b>							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	6,140	2,203	7,018	4,119	87,156	-	111,608
			0,900	0,386	2,842	1,744		500
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	<b>6,140</b>	<b>2,203</b>	<b>7,018</b>	<b>4,119</b>	<b>87,156</b>	<b>-</b>	<b>111,608</b>
			0,900	0,386	2,842	1,744		500
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	<b>6,140</b>	<b>2,203</b>	<b>7,018</b>	<b>4,119</b>	<b>87,156</b>	<b>-</b>	<b>111,608</b>
			0,900	0,386	2,842	1,744		500

<b>ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>								
П.29	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ -	0,149	0,089	0,357	-	-	-	0,595
ИНСТРУКЦИИ	9,1% К=0,93		0,018	-	-	-	-	40
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И	-	-	0,089	-	-	-	0,089
	КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ		-	-	-	-	-	-
	ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ -							
	15%							
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	<b>0,149</b>	<b>0,089</b>	<b>0,268</b>	-	-	-	<b>0,506</b>
			<b>0,018</b>	-	-	-	-	<b>40</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>6,289</b>	<b>2,292</b>	<b>7,286</b>	<b>4,119</b>	<b>87,156</b>	-	<b>112,114</b>
			<b>0,918</b>	<b>0,386</b>	<b>2,842</b>	<b>1,744</b>		<b>540</b>
<b>ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ</b>								
ПОДПУНКТ 30.1.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ	0,084	0,080	0,021	-	-	-	0,185
ИНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ		0,027	-	-	-	-	27
	ВРЕМЯ - 2,58X1,1% К=0,93							
ПОДПУНКТ 30.2.	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ	-	-	-	-	-	2,394	2,394
ИНСТРУКЦИИ	СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 34%							-
ПОДПУНКТ 30.10.	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С	-	-	-	-	-	0,077	0,077
ИНСТРУКЦИИ	ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В							-
	ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%							
ПОДПУНКТ 30.16.	ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ	-	-	-	-	-	0,261	0,261
ИНСТРУКЦИИ	СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ - 1%							-
ОБЪЕКТНАЯ	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПНР	-	-	-	-	-	18,938	18,938
СМЕТА № 2								370
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	<b>0,084</b>	<b>0,080</b>	<b>0,021</b>	-	-	<b>21,670</b>	<b>21,855</b>
			<b>0,027</b>	-	-	-		<b>397</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>6,373</b>	<b>2,372</b>	<b>7,307</b>	<b>4,119</b>	<b>87,156</b>	<b>21,670</b>	<b>133,969</b>
			<b>0,945</b>	<b>0,386</b>	<b>2,842</b>	<b>1,744</b>		<b>937</b>
<b>ГЛАВА 10 СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА</b>								
ПОДПУНКТ 31.2.	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ	-	-	-	-	-	0,049	0,049
ИНСТРУКЦИИ	АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,21%							-
ПОДПУНКТ 31.3.	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И	-	-	-	-	-	17,118	17,118
ИНСТРУКЦИИ	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							-
ПОДПУНКТ 31.7.	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН	-	-	-	-	-	0,041	0,041
ИНСТРУКЦИИ	(ТАРИФОВ), РАСЧЁТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В							-
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%							

ПОДПУНКТ 31.1. ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	-	-	-	-	-	3,911	3,911
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>	-	-	-	-	-	<b>21,119</b>	<b>21,119</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10</b>	<b>6,373</b>	<b>2,372</b>	<b>7,307</b>	<b>4,119</b>	<b>87,156</b>	<b>42,789</b>	<b>155,088</b>
			<b>0,945</b>	<b>0,386</b>	<b>2,842</b>	<b>1,744</b>		<b>937</b>
ПОДПУНКТ 33. ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - ЗХО,8%	0,153	0,057	0,178	0,099	2,092	1,027	3,725
	<b>ИТОГО С УЧЁТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ</b>	<b>6,526</b>	<b>2,429</b>	<b>7,485</b>	<b>4,218</b>	<b>89,248</b>	<b>43,816</b>	<b>158,813</b>
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>	<b>6,526</b>	<b>2,429</b>	<b>7,485</b>	<b>4,218</b>	<b>89,248</b>	<b>43,816</b>	<b>158,813</b>
			<b>0,968</b>	<b>0,395</b>	<b>2,910</b>	<b>1,786</b>		<b>959</b>
ПОДПУНКТ 34.1. ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	12,716	12,716
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>6,526</b>	<b>2,429</b>	<b>7,485</b>	<b>4,218</b>	<b>89,248</b>	<b>56,532</b>	<b>171,529</b>
			<b>0,968</b>	<b>0,395</b>	<b>2,910</b>	<b>1,786</b>		<b>959</b>
ПОДПУНКТ 34.2. ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,908	0,908
	<b>ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>6,526</b>	<b>2,429</b>	<b>7,485</b>	<b>4,218</b>	<b>89,248</b>	<b>57,440</b>	<b>172,437</b>
			<b>0,968</b>	<b>0,395</b>	<b>2,910</b>	<b>1,786</b>		<b>959</b>
	НДС - 20%	-	-	-	-	-	34,487	34,487
			-	-	-	-		-


	<b>ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ</b>	<b>6,526</b>	<b>2,429</b>	<b>7,485</b>	<b>4,218</b>	<b>89,248</b>	<b>91,927</b>	<b>206,924</b>
	<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)</b>	<b>6,526</b>	<b>2,429</b>	<b>7,485</b>	<b>4,218</b>	<b>89,248</b>	<b>91,927</b>	<b>206,924</b>
	<b>СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,089</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,089</b>
<b>ПУНКТ 37. ИНСТРУКЦИИ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Ю.Н. ПОГОРЕЛОВ  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. ГУРЕЦКИЙ  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.Н. ПОГОРЕЛОВ  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)