


СОГЛАСОВАНО

_____/_____/_____
 подпись
 " " " г.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора по хозяйственной работе


 / Н.С. Бубенко /
 подпись
 " " " 2026 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) № 1

на оказание услуг по организации и обеспечению строительства объекта
 в объеме функций заказчика, предусмотренных законодательством

Объект строительства: "Модернизация кабинета лучевой терапии в цокольном этаже блока № 4 в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, вблизи аг. Лесной"

Смета составлена по состоянию на: 08.04.2026 Установленная стоимость нормо-дня: 451,89 по состоянию на: 17.12.2025

Характеристики объекта строительства	Наименование натурального показателя	Значение натурального показателя	Характеристики объекта инжиниринга, усложняющие (упрощающие) факторы
Модернизация кабинета лучевой терапии в цокольном этаже блока № 4 в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, вблизи аг. Лесной	м ² чистой площади	251	

Заказчик:	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»
Инженерная организация:	

Смета составлена по состоянию на: 08.04.2026

Обоснование	Расчет	Результат
6 УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПКАМИ		
6.3 организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме разработки проектной документации)		учт. в ст. предпр.
Приложение 3 МУ, табл. 3.1, поз. И030103а предельная стоимость строительства от 1000 до 10 000 тыс. руб.	период: май.26 - май.26 НЗТ = 9,5 Ц _{ст} = 9,5 x 451,89 + 0 =	9,50 ч-дн. 4 292,96 руб.
6.4 организация выбора генеральной подрядной организации (при генподрядной схеме строительства)		п.31.1 гл. 10 ССР
Приложение 3 МУ, табл. 3.1, поз. И030103а предельная стоимость строительства от 1000 до 10 000 тыс. руб.	период: сен.26 - сен.26 НЗТ = 9,5 Ц _{ст} = 9,5 x 451,89 + 0 =	9,50 ч-дн. 4 292,96 руб.
6,6 организация выбора поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, мебели и оборудования в части обязательств заказчика		п.31.1 гл. 10 ССР
Приложение 3 МУ, табл. 3.4, поз. И030401а ориентировочная стоимость закупки до 100 тыс. руб.	период: сен.26 - окт.26 НЗТ = 2 Ц _{ст} = 2 x 451,89 + 0 =	2,00 ч-дн. 903,78 руб.
Итого по группе 6:		НЗТ = 21,00 ч-дн. Ц _{ст} = 9 489,70 руб.
9 УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		
9.1 осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством		п.31.1 гл. 10 ССР
Приложение 1 МУ, табл. 1.1, поз. И010109а, И010110а Модернизация кабинета лучевой терапии в цокольном этаже блока № 4 в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, вблизи аг. Лесной	период: окт.26 - дек.26 I _н = 1,1123 I _у = 1,0361 X _{мин} = 1 107,98 НЗТ _{мин} = 32,0 X _{макс} = 1 329,52 НЗТ _{макс} = 39,0 НЗТ = 32 + [(39 - 32) / (1329,52 - 1107,98)] x (1296,23 - 1107,98) =	37,95 ч-дн.

Предельная стоимость строительства	$X_{об} = 1\,500,00 / 1,1572 = 1\,296,23$ в ценах на 01.01.2025г.	
	$Ц_{ст} = 37,95 \times 451,89 + 0 =$	17 149,23
Итого по группе 9:		НЗТ = 37,95 ч-дн. Цст = 17 149,23 руб.
10 УСЛУГИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ		
10.1 организация приемки объекта в эксплуатацию		п.31.1 гл. 10 ССР
Приложение 1 МУ, табл. 1.1, поз. И010109а, И010110а Модернизация кабинета лучевой терапии в цокольном этаже блока № 4 в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, вблизи с. Лесной Предельная стоимость строительства	период: дек.26 - дек.26 $I_n = 1,139 \quad I_y = 1,0119$ $X_{мин} = 1\,107,98 \quad НЗТ_{мин} = 1,1$ $X_{макс} = 1\,329,52 \quad НЗТ_{макс} = 1,3$ $НЗТ = 1,1 + [(1,3 - 1,1) / (1329,52 - 1107,98)] \times (1296,23 - 1107,98) =$ $X_{об} = 1\,500,00 / 1,1572 = 1\,296,23$ в ценах на 01.01.2025г. $Ц_{ст} = 1,27 \times 451,89 + 0 =$	1,27 ч-дн. 573,90
Итого по группе 10:		НЗТ = 1,27 ч-дн. Цст = 573,90 руб.
ИТОГО ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ (СМЕТЕ)		НЗТ = 60,22 ч-дн. Цст = 27 212,83 руб.
НДС 20%		НДС = 5 442,57 руб.
ИТОГО ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ (СМЕТЕ) С НДС 20%		Цст = 32 655,40 руб.

РАСЧЕТ СОСТАВИЛ:

Начальник службы ремонта и обслуживания зданий и сооружений



Е.В. Богданович