

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **Текущий ремонт павильонов на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта на улицах г.Минска, предусматривающий их замену**

Заказчик **Государственное предприятие "Гордорстрой"**

Генподрядчик (подрядчик) **Коммунальное транспортное унитарное предприятие "Минсктранс"**

Субподрядчик

Смета составлена в ценах на **1 МАЯ 2026 г.** Цены **с НДС** Регион строительства **г.Минск** Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. Ремонт павильонов по адресу: пр-т Дзержинского, 94 (четная сторона); пр-т Дзержинского, 126 (четная сторона); пр-т Дзержинского, 83 к. 4 (нечетная сторона); пр-т Дзержинского, 104 (четная сторона); пр-т Дзержинского, 55 (нечетная сторона); пр-т Дзержинского, 32 (нечетная сторона); пр-т Дзержинского, 23 (четная сторона); пр-т Дзержинского, 22 (нечетная сторона); пр-т Дзержинского, 9 (четная сторона); пр-т Дзержинского, 5 (нечетная сторона); пр-т Дзержинского, 16 (четная сторона); ул. Кальварийская, 24 (четная сторона)									
<i>Ж000 Ремонт павильонов</i>									
1.	E70-247-1 (83.83 / 51.0893)	Демонтаж металлического павильона на остановочном пункте маршрутного пассажирского транспорта Демонтаж К=0,3 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	шт. 14	6.88 96.32	14.93 208.95	5.62 78.71		21.81 305.27	
2.	E63-1-6 (83.83 / 51.0893)	Выемка стекол из металлических переплетов Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 1.8711	1349.01 2524.13	10.24 19.16	7.14 13.37		1 359.25 2543.29	
3.	8/1/580	Металлолом	т 2.8						
4.	E51-7-1 (83.83 / 51.0893)	Погрузка вручную металлолома Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	т 2.8	8.75 24.50				8.75 24.50	
5.	C310-30	ПЕРЕВОЗКА металлолома АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т 2.8				16.01 44.83	16.01 44.83	
6.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор (стеклобой)	т 2.352						
7.	Погр-24	Мусор (отходы) строительный (погрузка отходов и мусора)	т 2.352				2.59	2.59 6.09	
8.	C310-15	ПЕРЕВОЗКА стеклобоя АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т 2.352				7.17	7.17 16.86	
9.	БС999-9901	Плата за прием на использование (стеклобой)	т 2.352				80.00	80.00 188.16	
30.	E27-253-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.7	2098.13 1468.69	67.59 47.32	12.42 8.70	0.87 0.61	2 166.59 1516.62	
31.	4/1-5-40-10-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса	м3 0.112				15.06 1.69	0.30 0.03	15.36 1.72
32.	C310-57	ПЕРЕВОЗКА песка АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т 0.181				27.42 4.96	27.42 4.96	
33.	4/1-5-50/10	Пескоцементная смесь	м3 2.142				136.45 292.28	10.83 23.21	147.28 315.49
34.	4/1-7-20-30-24/110014	Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 80 мм, из мелкозернистого бетона или с верхним слоем из мелкозернистого бетона, серые, класс бетона В30	м2 7.14				32.99 235.55	2.98 21.25	35.97 256.80
35.	4/1-7-20-10-10/20	Плиты тротуарные, мелкогабаритные, серые, толщиной 80 мм, из бетона М300 /повторное применение	м2 63						
36.	1/10-170-2/72	Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 350х3.5	шт. 0.2				342.91 68.58	27.23 5.45	370.14 74.03

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
					Всего	в т.ч. зарплата			
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		4114	275	101	599	100	5299
		ОХР и ОПР:							3533
		Плановая прибыль:							2153
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							10985
		ИТОГО прямые затраты по смете:		4114	275	101	599	100	5299
		ОХР и ОПР:							3533
		Плановая прибыль:							2153
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							10985
		ВСЕГО прямые затраты:		4114	275	101	599	100	5299
		ОХР и ОПР:							3533
		Плановая прибыль:							2153
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							10985

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-280-20/40	Вода	м3	0.35	1.74	0.61	%	
2.	4/1-5-40-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса	м3	0.112	15.06	1.69	2%	0.03
3.	4/1-5-50/10	Пескоцементная смесь	м3	2.142	136.45	292.28	7.94%	23.21
4.	4/1-7-20-30-24/110014	Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 80 мм, из мелкозернистого бетона или с верхним слоем из мелкозернистого бетона, серые, класс бетона В30	м2	7.14	32.99	235.55	9.02%	21.25
5.	4/1-7-20-10-10/20	Плиты тротуарные, мелкогабаритные, серые, толщиной 80 мм, из бетона М300 /повторное применение	м.2	63			9.02%	
6.	1/10-170-2/72	Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 350х3.5	шт.	0.2	342.912	68.58	7.94%	5.45
ИТОГО Материалы подрядчика :						599		50
Свалка								
7.	БС999-9901	Плата за прием на использование (стеклобой)	т	2.352	80.00	188.16	%	
ИТОГО Свалка :						188		
ВСЕГО :						787		50

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш.-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ.-Ч	2.443	67.88	165.83	20.52	50.13
2.	M031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	0.580041	19.72	11.44	14.58	8.46
3.	M040102	Электростанции передвижные 4 кВт	МАШ.-Ч	2.1	26.24	55.10	16.96	35.62
4.	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	2.1	5.38	11.30		
5.	M121010	Виброплита импортного производства	МАШ.-Ч	2.919	4.12	12.03		
6.	M121601	Машины поливочные 6000 л	МАШ.-Ч	0.098	68.94	6.76	16.96	1.66
7.	M331531	Пила дисковая электрическая	МАШ.-Ч	7.392	0.71	5.25		
8.	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0.336798	22.92	7.72	14.58	4.91
ИТОГО Механизмы подрядчика :						275		101
ВСЕГО :						275		101

Расчет цены генподрядчика

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		в ценах составления сметы на 1 МАЯ 2026	в ценах начала строительства на 1 ИЮЛЯ 2026	в ценах месяца выполнения работ ИЮЛЬ 2026

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 МАЯ 2026 – 1 ИЮЛЯ 2026 составляет **1.018081**

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2026 – ИЮЛЬ 2026 составляет **1.009**

	Трудозатраты рабочих, чел-час		275,61		
	Трудозатраты машинистов, чел-час		5,56		
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		281,17		
	Заработная плата	1	4 113,64		
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	275,43		
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	100,78		
	Материалы		598,71		
	в т.ч. материалы подрядчика		598,71		
	материалы заказчика				
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	99,73		
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		49,94		
	транспорт и зср материалов заказчика				
	перевозка грузов (С310 и С311)		49,79		
	ИТОГО прямых затрат		5 087,51		
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	3 532,96		
3	Плановая прибыль	1	2 153,12		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		10 773,59		
6	Прочие затраты, в том числе:		1 432,90		
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	1 432,90		
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		12 206,49		
	Стоимость подрядных работ		12 206,49		
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		12 206,49		
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
9	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации		12 206,49		
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства			1,018081	1,018081
10	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства			220,71	220,71
11	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства			12 427,20	12 427,20
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства				1,02724373
12	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства				111,84
13	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства				12539,04
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)				
	Стоимость работ для налогообложения		12 206,49	12 427,20	12 539,04
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения				
	Сумма НДС				
14	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ		12 206,49	12 427,20	12 539,04
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****				
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению		211,11		
	Средства на содержание заказчика, застройщика				
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта				
15	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации		211,11		
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства			1,02394161	1,02394161
16	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства			5,05	5,05
17	Стоимость прочих средств на дату начала строительства			216,16	216,16
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства				1,03612652
18	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства				2,58
19	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства				218,74
	Сумма НДС	20	42,22	43,23	43,75
	Стоимость прочих средств с НДС		253,33	259,39	262,49
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения				
20	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ		253,33	259,39	262,49
21	ВСЕГО С ПРОЧИМИ		12 459,82	12 686,59	12 801,53
20	Сумма прописью Двенадцать тысяч восемьсот один руб. 53 коп.				

Составил Ведущий инженер УСИКР
(должность)


(подпись)

И.В.Марченко
(инициалы, фамилия)