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ПРОЕКТ
Договор строительного подряда № ______

г. Минск                                                                                              « ___ » июля 2026 г.

Коммунальное транспортное унитарное предприятие «Минсктранс» (государственное предприятие «Минсктранс»), свидетельство о государственной регистрации № 190500306 от 25.03.2009, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице заместителя генерального директора – начальника управления  Иваницкого Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности от 13.08.2025 №227, с одной стороны, и ________________________________________, ____________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением                           Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2025 № 266                    «О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности») (далее - Правила), Положением о порядке формирования неизменной договорной (контактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553               (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2025 № 266 «О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности») (далее - Положение), статьей 8 Закона Республики Беларусь                       от 29.12.2023 № 330-З «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации», и иным законодательством, решения Минского городского исполнительного комитета от 20.12.2024 № 4873                                   «О назначении исполнителей» с изменениями, внесенными Решением Минского городского исполнительного комитета от 27.02.2025 № 782, и результатам процедуры ________________________________ от «___» ________ 2026 года заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Субодрядчиком работ на объекте: «Текущий ремонт павильонов на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта на улицах г. Минска, предусматривающий их замену» в г. Минске (далее – объект), в соответствии с дефектным актом и сметой (далее – документация), утвержденными в установленном порядке, в том числе:
- выполнение ремонтно-строительных работ (далее – работ);
- выполнение мероприятий по обращению с отходами.
1.2. Генподрядчик обязуется принять работы и оплатить их в соответствии с разделом 4 и с неизменной договорной (контрактной) ценой, установленной настоящим Договором.
1.3. Начало выполнения работ – «___» июля 2026 года.
1.4. Окончание выполнения работ – 31 июля 2026 года.
1.5. Источник финансирования: собственные средства Генподрядчика. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета г. Минска. 
1.6. Работы выполняются собственными силами Субподрядчика.
1.7. Сроки окончания работ или выполнения отдельных видов работ могут изменяться сторонами путем подписания дополнительного соглашения в случаях, предусмотренных пунктом 66 Правил.
В процессе исполнения Договора могут быть изменены существенные условия Договора, по основаниям, предусмотренным пунктом 64 Правил.

2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет ______________ (_____________________ рублей, ____ копеек) белорусских рублей, в том числе:
- неизменная договорная (контрактная) цена (далее – неизменная цена) определена в соответствии с Положением, и составляет: _____________ (___________________ рублей, ______ копеек) белорусских рублей без НДС (освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1.57 статьи 118 Кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)», Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 № 138 «О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость» и Перечнем работ по содержанию (эксплуатации) объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных средств, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.12.2020 № 695);
- стоимость мероприятий по обращению с отходами составляет ____________ (_________________________ рублей, ____ копейки) белорусских рублей, в том числе НДС ________ (__________________рублей, _____ копеек) белорусских рублей.
Цена договора определена на основании сметы, составленной на основании дефектного акта формы С-1, утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 14                              «Об установлении формы дефектного акта», и в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Инструкция), и изменяется в случаях, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Договора.
2.2. Объем финансирования на выполнение работ, указанных в пункте 1.1, на 2026 год составляет _____________ (___________________ рублей, ____ копеек) белорусских рублей.
	2.3. Указанная в пункте 2.1 цена договора подлежит корректировке в случаях:
	предусмотренных подпунктом 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»                                         (далее – Постановление);
	внесения изменений в документацию, изменения налогового законодательства и в иных случаях, предусмотренных законодательством о ценах и ценообразовании.
	2.4. В неизменную цену настоящего Договора не включены и оплачиваются Генподрядчиком дополнительно затраты на оплату услуг по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ при предоставлении Субподрядчиком документов, подтверждающих их оплату.
2.5. Субподрядчик самостоятельно осуществляет поставку материалов на Объект, предусмотренных Сметой по объекту (Приложение 2 к договору) за исключением поставки плит тротуарных, полученных от демонтажа на Объекте. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Генподрядчик обязуется:
	3.1.1. до начала производства работ передать Субподрядчику необходимое количество экземпляров документации (дефектные акты и смета);	3.1.2. осуществить приемку выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в установленном порядке;
	3.1.3. обеспечивать финансирование строительства, принимать и оплачивать выполненные строительные работы, выполненные мероприятия по обращению с отходами и затраты на оплату услуг, указанных в пункте 2.4 настоящего договора в сроки и порядке, установленные договором;
3.1.4. при увеличении объема (количества) работ в соответствии с абзацем 2 подпункта 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь         от 15.06.2019 № 395 передать Субподрядчику необходимое количество экземпляров документации (дефектный акт (изменение) и смета (изменение) и внести изменения в Договор путем заключения дополнительного соглашения;
3.1.5. требовать от Субподрядчика устранения результатов строительных работ ненадлежащего качества и отступлений от условий заключенного договора;
3.1.6. изменять условия договора при наличии дополнительных работ до начала их выполнения.
Под дополнительными работами по тексту договора Стороны понимают подрядные работы, технологически связанные с подрядными работами, определенными в дефектном акте и (или) смете, неизменной цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, неизменной цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве                  (достижения потребительских и качественных характеристик объекта) и подтверждена актом, подписанным Субподрядчиком, Генподрядчиком и государственным предприятием «Гордорстрой» (далее – Заказчик).
В случае возникновения дополнительных работ провести совместно с Субподрядчиком оценку целесообразности их выполнения и составить акт на дополнительные работы, дополнительный дефектный акт, дополнительную смету и внести изменения в Договор путем заключения дополнительного соглашения.
Оплатить дополнительные работы, подтвержденные актом, подписанным Субподрядчиком, Генподрядчиком и Заказчиком, в порядке, предусмотренном Положением. 
Стоимость дополнительных работ не должна превышать цену договора более, чем предусмотрено подпунктом 1.8 пункта 1 постановления                               Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395.
3.1.7. содействовать Субподрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении настоящего Договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.8. при внесении Заказчиком изменений в дефектный акт и сметную документацию передать Субподрядчику в согласованные сроки необходимое количество экземпляров измененной документации, уточнить при необходимости с Субподрядчиком стоимость работ и сроки выполнения работ и внести изменения в настоящий Договор путем заключения дополнительного соглашения.
3.1.9. компенсировать затраты на оплату услуг по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ при предоставлении Субподрядчиком документов, подтверждающих их оплату;
3.1.10. выполнять иные функции, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
3.2. Генподрядчик имеет право:
3.2.1. требовать от Субподрядчика информацию о ходе выполнения работ;
3.2.2. посещать объект в течение всего периода выполнения                                        работ, соблюдая при этом требования техники безопасности, осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных                               работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Субподрядчиком                                  материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;
3.2.3. знакомиться по ходу выполнения работ и их окончания с документами, подтверждающими фактическую стоимость объекта, контролировать наличие исполнительной документации, поверенных                         средств измерений и правильно оформленных документов, подтверждающих                         качество работ; 
3.2.4. требовать устранения за счет Субподрядчика результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение                   гарантийного срока;
3.2.5. отказать в подписании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ при отсутствии оформленных актов оприходования материалов, полученных от разборки                  (форма С-14), подтверждающих передачу балансодержателю возвратных материалов, исполнительной документации;
3.2.6. отказать в подписании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а,                                        цена которых сформирована с нарушением порядка, установленного Положением и Договором;
3.2.7. отказать в подписании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а и актов                    сдачи-приемки работ на выполнение мероприятий по обращению с отходами, стоимость которых не подтверждена документально соответствующими расчетами и обоснованиями;
3.2.8. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать                    взыскания убытков в случаях, предусмотренных гражданским законодательством и Правилами;
3.2.9. Генподрядчик имеет другие обязанности и права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для исполнения техническими нормативными правовыми актами.
3.3. Субподрядчик обязуется:
3.3.1. выполнить работы в определенные Договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также в соответствии со сметой и дефектным актом, настоящим Договором и сдать их Генподрядчику в установленные Договором сроки;
3.3.2. закупать материальные ресурсы;
3.3.3. своевременно сообщать Генподрядчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в дефектном акте и смете (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительных работ;
3.3.4. обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами, с оформлением соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям дефектного акта, сметы и обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам; 
3.3.5. своевременно и в согласованный с Генподрядчиком срок устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность, в том числе в период гарантийного срока;
3.3.6. обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов,                         а также их сохранность от начала производства работ до приемки Генподрядчиком работ;
3.3.7. формировать стоимость подрядных работ в порядке, установленном Положением и в соответствии с Договором, хранить документы,                  подтверждающие формирование стоимости подрядных работ с расчетами и обоснованиями, а также всех затрат по выполнению работ на объекте, и обеспечивать доступ Генподрядчика к ним до завершения расчетов                                           за выполненные работы;
3.3.8. содержать строительную площадку в соответствии с требованиями СанПиН, ТНПА;
3.3.9. в процессе производства работ осуществлять регулярную,                                        а по завершению - окончательную уборку строительной площадки и                                     объекта от строительных отходов и мусора, образовавшихся в процессе производства работ с последующим вывозом отходов (мусора)                                                            на разрешенные места захоронения с получением разрешения в установленном порядке. 
Все отходы, образующиеся в результате выполнения работ на объекте, являются собственностью Субподрядчика. Обращение с образующимися отходами, в соответствии с требованиями действующего законодательства об отходах, осуществляет Субподрядчик.
Субподрядчик от своего имени заключает договоры на оказание услуг, связанных с приемом, использованием и (или) захоронением строительных отходов, образующихся в результате выполнения работ на объекте; 
Субподрядчик от своего имени заключает договоры, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов, образующихся в результате разборки конструкций и выполнения демонтажных работ на объекте;
3.3.10. обеспечивать безопасную организацию движения автотранспорта и пешеходов в течение всего срока производства работ на участке                               производства работ с даты начала работ по дату подписания акта сдачи-приемки работ;
3.3.11. оформлять акты оприходования материалов, полученных от разборки (форма С-14), и передавать материалы от разборки балансодержателю, представляя Генподрядчику соответственно оформленные документы. Балансодержатель является собственником возвратных материалов, полученных на объекте;
3.3.12. назначить своих представителей для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения;
3.3.13. формировать акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а, акты сдачи-приемки работ на выполнение мероприятий по обращению с отходами и справку о стоимости выполненных работ формы С-3а;
3.3.14. приобретать строительные материалы, изделия и конструкции с соблюдением требований постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.12.2023 № 125 «О порядке регулирования цен» с указанием цели их приобретения, источника финансирования объекта, наименования объекта, подтверждения формирования цены;
3.3.15. создать группу в мессенджере между ответственными (уполномоченными) представителями всех участников выполнения работ, и ежедневно производить отчет о проделанной работе, возникающих трудностях (проблемах) при выполнении работ и иных фактах, относящихся к объекту с предоставлением фотоматериала;
3.3.16. выполнять подрядные работы в соответствии с технологическими и типовыми технологическими картами, включенными в фонд технологической документации на производство строительно-монтажных работ на основании Постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 № 70 «О технологической документации»;
3.3.17. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ дефектному акту и смете, а также                   требованиям технических нормативных правовых актов, вести и передать Генподрядчику исполнительную документацию по перечню, определяемому Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь;
3.3.18. направить денежные средства, полученные в результате реализации возвратных материалов, в доход бюджета г. Минска, в случае если Субподрядчик является балансодержателем объекта;
3.3.19. информировать Генподрядчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
3.3.20. передать Генподрядчику результат выполненных ремонтно-строительных работ;
3.3.21. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.
3.4. Субподрядчик вправе:
3.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора строительного подряда;
3.4.2. заключать договор с третьими лицами о приобретении                                       товаров, работ, услуг с указанием в договорах наименования объекта                                         и источника финансирования по объекту строительства за счет средств                        бюджета г. Минска;
3.4.3. выполнять дополнительные работы, не предусмотренные в дефектном акте и смете, в порядке, предусмотренном пунктом 36 Правил;
3.4.4. получать плату за выполненные строительные работы в сроки и порядке, установленные договором;
3.4.5. приостанавливать выполнение строительных работ в случаях неисполнения Генподрядчиком своих обязательств по договору, а также предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
3.4.6. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором, гражданским законодательством и Правилами;
3.4.7. Субподрядчик имеет другие права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.

4. Порядок расчетов
4.1. Работы на объекте выполняются Субподрядчиком без авансирования.
4.2. За расчетный период принимается календарный месяц. 
Субподрядчик представляет Генподрядчику акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13 (далее - акт сдачи-приемки работ), завизированные представителем технического надзора Заказчика и акты                         сдачи-приемки работ на выполнение мероприятий по обращению с отходами,                   по 03 числа месяца следующего за отчетным, и справку о стоимости выполненных работ формы С-3а, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 № 48 (далее - справку о стоимости выполненных работ) по 05 число месяца следующего за отчетным. При несогласии с данными, отраженными в актах сдачи-приемки работ, актах сдачи-приемки работ на выполнение мероприятий по обращению с отходами Генподрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в пятидневный срок.
Стоимость выполненных строительных работ формируется по актам                       сдачи-приемки работ формы С-2а. Стоимость строительных работ, выполненных в отчетном месяце, формируется в ценах на дату составления сметы с применением прогнозного индекса месяца выполнения работ. 
В акты включаются фактически выполненные работы с указанием обоснования их стоимости согласно смете, на основании которой определена цена подрядных работ по заключенному Договору.
Стоимость материалов определяется исходя из нормативного расхода материалов и фактических цен их приобретения на основании товарно-транспортных накладных (в случае, если фактическая цена приобретения не выше сметной стоимости, на основании которой определена цена подрядных работ, с применением прогнозного индекса месяца выполнения работ). Отклонения фактической стоимости материалов и транспорта по отношению к учтенной прямыми затратами сметной документации отражаются в акте сдачи-приемки работ формы С-2а со знаком «минус».
При превышении общей стоимости выполненных подрядных работ по актам сдачи-приемки работ над неизменной ценой стоимость строительных работ, выполненных в последнем месяце, в акте сдачи-приемки работ уменьшается на сумму превышения.
При превышении неизменной цены над общей стоимостью выполненных работ по актам сдачи-приемки работ на сумму превышения уменьшается неизменная цена. 
Стоимость мероприятий по обращению с отходами, выполненными в отчетном месяце, формируется по актам сдачи-приемки работ на выполнение мероприятий по обращению с отходами с учетом применения прогнозного индекса месяца выполнения работ. 
Изменение неизменной цены согласовываются Сторонами путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Порядок расчетов за выполненные работы определяется действующим законодательством на дату проведения работ. 
4.3. Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанная уполномоченными представителями Генподрядчика и Субподрядчика справка о стоимости выполненных работ формы С-3а.
Подписанный уполномоченными представителями Генподрядчика и Субподрядчика акт сдачи-приемки работ на выполнение мероприятий по обращению с отходами служит основанием для включения в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а.
Генподрядчик производит оплату за выполненные работы не позднее                      25 (двадцати пяти) банковских дней с даты подписания справки о стоимости выполненных работ формы С-3а.
4.4. Генподрядчик имеет право отказать в подписании акта сдачи-приемки                    работ при отсутствии исполнительной документации, известив Субподрядчика письменно.
4.5. В случае выявления в процессе производства работ необходимости увеличения объема (количества) работ в соответствии с подпунктом 3.1.4 пункта 3 Договора, стоимость этих работ определяется в соответствии со сметой (изменение), составленной на основании дефектного акта (изменение), подписанного Генподрядчиком, Субподрядчиком Заказчиком, и Балансодержателем, утвержденных в установленном порядке, и отражается в актах сдачи-приемки работ и актах сдачи-приемки работ на выполнение мероприятий по обращению с отходами, сформированных в соответствии с пунктом 4.2 Договора, в ценах на дату разработки сметы, на основании которой определена цена подрядных работ по Договору, с применением прогнозного индекса месяца выполнения работ.
4.6. Генподрядчик оплачивает Субподрядчику дополнительные работы, предусмотренные подпунктом 3.1.6 пункта 3 настоящего Договора.
Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, на основании которой определена цена подрядных работ по настоящему Договору, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ. 
Выполненные дополнительные работы оформляются актом сдачи-приемки работ формы С-2а и включаются в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а отдельной строкой.
Мероприятия по обращению с отходами при выполнении дополнительных работ оформляются актом сдачи-приемки работ на выполнение мероприятий по обращению с отходами и включаются в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а. 
4.7. Генподрядчик оплачивает Субподрядчику понесенные им затраты, предусмотренные пунктом 2.4 Договора и включенные в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а, на основании представленных Субподрядчиком подтверждающих документов.

5. Надзор за строительством
	5.1. Надзор за строительством осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 № 102 «Об осуществлении технического надзора».
5.2. Контроль за соответствием выполняемых работ, применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям действующих ТНПА и утвержденным дефектному акту и смете, а также освидетельствование,                          приемку и учет выполненных работ со стороны государственного                       предприятия «Гордорстрой» осуществляет специально назначенный                                       им представитель технического надзора.
5.3. Представители Генподрядчика и Субподрядчика оформляют   документы о выполнении работ на объекте, о проверке соответствия используемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ с участием технического надзора государственного                      предприятия «Гордорстрой».
5.4. Генподрядчик вправе при выявлении некачественного выполнения работ немедленно выдать письменное предписание Субподрядчику об устранении дефектов. При необходимости, Генподрядчик может приостановить выполнение работ. Устранение выявленных недостатков производится за счет Субподрядчика.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на выполненные строительные работы – 2 (два) года. Исчисление гарантийного срока наступает со дня подписания акта сдачи-приемки работ. 
При передаче Генподрядчику результата строительных работ по Договору, в соответствии с пунктом 58 Правил, Субподрядчик оформляет гарантийное письмо о соответствии выполненных строительных работ на объекте требованиям Договора, НПА, в том числе ТНПА, и принятии на себя обязательства устранять возникшие по его вине дефекты в течение гарантийного срока.
6.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При выявлении работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт в порядке, предусмотренном пунктом 42 Правил и Инструкцией о порядке заполнения и применения дефектного акта на гарантийный ремонт, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 № 48 «Об установлении форм документов и утверждении Инструкции о порядке заполнения и применения дефектного акта на гарантийный ремонт».
6.3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления результатов строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик.
6.4. Субподрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей) или неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного эксплуатирующей организацией, или повреждения третьими лицами.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения, указанных в пункте 7.1 Договора обстоятельств, не позднее семи дней с момента их наступления.
7.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
7.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше шести месяцев, любая из сторон вправе расторгнуть Договор без обязанности возмещения другой стороне возможных убытков.

8. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном Правилами.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных пунктами 67 - 73 Правил.
8.3. Споры, не урегулированные сторонами, возникающие при заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке.


9. Ответственность сторон
9.1. Генподрядчик несет ответственность за счет собственных средств:
9.1.1. за уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 % стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
[bookmark: _GoBack]9.1.2. за несвоевременное проведение расчетов по вине Генподрядчика за выполненные и принятые в установленном порядке работы, предусмотренные в пункте 4.2 настоящего Договора – 0,2% неперечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более размера этой суммы.
9.2. Субподрядчик несет ответственность за счет собственных средств:
9.2.1. за нарушение установленных в настоящем Договоре сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение - 0,2% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;
9.2.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах       Генподрядчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) - 2%                     стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки                            начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ;
9.3. Субподрядчик несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством за достоверность представленных                         Генподрядчику данных в актах сдачи-приемки работ, сформированных в установленном порядке: за правильность расчетов в текущих ценах,                    правильность применения расценок, объемов, расчетов стоимости                        материалов (количество и цены), оборудования, эксплуатации машин и механизмов, а также за правильность расчета стоимости мероприятий по обращению с отходами.
В случае выявления контролирующими органами при проведении проверки Генподрядчика завышений объёма выполненных работ и предъявления в связи с этим к уплате Генподрядчику экономических санкций, Субподрядчик возмещает Генподрядчику сумму экономических санкций в размере 100 (сто) процентов, предъявленных к уплате Генподрядчику, и сумму завышения в полном объёме.
9.4. Оплата неустойки или штрафа не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по Договору.
9.5. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой Стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения настоящего Договора, не покрытые неустойкой. 

10. Антикоррупционная оговорка
Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (но не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частные компании и их представителей.
	В случае нарушения одной из Сторон указанных обстоятельств,                           другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться                    от исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают друг другу                        убытки в случае расторжения настоящего Договора в соответствии с данным пунктом.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке,                 по одному для каждой стороны и каждый из которых имеет равную юридическую силу.
11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с требованиями Правил и действующего законодательства.
11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.5. Приложения:
11.5.1. Приложение 1 – Расчет цены договора;
11.5.2. Приложение 2 – Копии доверенностей.

12. Реквизиты сторон

	Генподрядчик:
Государственное предприятие «Минсктранс»
220007, г.Минск, пер. Кооперативный, 12
Тел. (017)3579481, (017)2198614
р/с BY40AKBB30126375500095400000
ЦБУ 527 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК AKBBBY2X
220039, г.Минск, ул. Воронянского, 7А
УНП 190500306, ОКПО 37628940


Заместитель генерального директора –
начальник управления

__________________Д.А.Иваницкий

« ___ » _____________ 2026 г.
               М.П.
	Субподрядчик:














________________/_____________

« ___ » _____________ 2026 г.
               М.П.



Генподрядчик ____________________                                                              Субподрядчик __________________        

Генподрядчик ___________________                                                           Субподрядчик __________________        
