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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 
г. Минск                                                                                                         «___» _______2025г.
Открытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4» (сокращенное наименование – ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»), расположенное по адресу: 220002, ул. Коммунистическая, 17, г. Минск, свидетельство о государственной регистрации № 100055368 от 29.09.2020, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице первого заместителя генерального директора – главного инженера Ходаса Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности № 194 от 18.12.2024, с одной стороны и ______________________________ (сокращенное наименование – ________________________, расположенное по адресу: ____________________________, свидетельство о государственной регистрации _____________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________, имеющее право на осуществление строительной деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 г. № 1450 с изменениями и дополнениями к ним (в дальнейшем - Правила) и протоколом ___________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является ______________________________________ (с закупкой и поставкой материальных ресурсов генподрядчиком согласно разделительной ведомости, с закупкой и поставкой материальных ресурсов субподрядчиком согласно разделительной ведомости, со сдачей выполненного комплекса работ уполномоченным организациям субподрядчиком) в рамках (пределах) документации для переговоров на объекте на объекте: «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловская г. Минска» (далее –«Объект»), в соответствии с утвержденной проектной документацией, с качеством, отвечающим требованиям технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, договором строительного подряда № 14/7-2025 от 19.02.2025г., заключенным между Заказчиком (Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь) и Генподрядчиком (ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»), и условиями настоящего договора.
1.2. Сроки выполнения комплекса работ: ___________________________ 
Срок сдачи комплекса работ – ____________________
Сроком фактического окончания работ по Объекту считается дата подписания Генподрядчиком акта сдачи-приемки выполненного комплекса работ по договору.
1.3. Предусмотренные настоящим договором сроки выполнения комплекса работ подлежат пересмотру только в следующих случаях:

1.3.1. нарушения Генподрядчиком сроков передачи проектной документации;
1.3.2. несвоевременной передачи Субподрядчику строительной площадки (фронта работ);
1.3.3. в связи с корректировкой проектной документации, в том числе сметной, связанной с выявлением в ходе строительства дополнительных объемов строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией на дату заключения настоящего договора, и влияющих на своевременное исполнение Субподрядчиком своих договорных обязательств;
1.3.4. существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);
1.3.5. приостановления строительства объекта (выполнения строительных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон.

1.4. При нарушении сроков выполнения комплекса работ по независящим от Субподрядчика причинам, сроки продлеваются по соглашению Сторон в установленном Правилами и действующими нормативными правовыми актами порядке с учетом предположительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору путем заключения дополнительного соглашения к договору.

1.5. Сроки выполнения работ по договору не продлеваются в случае вины Субподрядчика в приостановлении работ, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим договором. Все затраты, связанные с приостановкой строительства по указанному основанию, относятся на результаты хозяйственной и финансовой деятельности Субподрядчика и Генподрядчиком не компенсируются.

1.6. Под приостановлением работ по вине Субподрядчика Стороны понимают запрещение (приостановление) работ на Объекте по решению органов (организаций) или лиц, осуществляющих технический, авторский, санитарно-эпидемиологический, экологический надзор, другие виды контроля за строительством с оформлением соответствующих предписаний, актов и иных документов, а также неисполнение (несвоевременное исполнение) Субподрядчиком своих обязательств по договору и (или) договорам с третьими лицами, которые привели к приостановке работ на Объекте.

1.7. Выполнение функции Генподрядчика по настоящему Договору поручено осуществлять структурному подразделению ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» - _______________________________ за исключением права подписания дополнительных соглашений об изменении условий Договора.
2. СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ (с закупкой и поставкой материальных ресурсов генподрядчиком согласно разделительной ведомости, с закупкой и поставкой материальных ресурсов субподрядчиком согласно разделительной ведомости, со сдачей выполненного комплекса работ уполномоченным организациям субподрядчиком, без учета снятия стоимости услуг генподрядчика) на дату окончания выполнения работ является приблизительной и составляет ___________________, в том числе:

- стоимость материальных ресурсов поставки Субподрядчиком – ____________________;

- стоимость транспортных и заготовительно-складских расходов Субподрядчика – ________________;


- стоимость материальных ресурсов поставки Генподрядчиком – ______________________

- стоимость транспортных и заготовительно-складских расходов Генподрядчика – _____________________;


- стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов Генподрядчика – ____________________;

- стоимость строительно-монтажных работ и иных специальных монтажных работ – _______________________.
2.1.1. В ходе выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ:

- стоимость материальных ресурсов поставки Субподрядчиком будет определяться по фактическим ценам на основании данных ТТН и/или ТН в пределах стоимости, продекларированных Субподрядчиком в своем конкурсном предложении. В случае, если фактическая стоимость материальных ресурсов меньше стоимости, указанной в конкурсном предложении, оплата за материальные ресурсы производится по фактической стоимости. В случае, если фактическая стоимость материальных ресурсов будет больше стоимости, указанной в конкурсном предложении, оплата за материальные ресурсы будет производится по стоимости, продекларированной субподрядчиком в конкурсном предложении;


- стоимость транспортных и ЗСР Субподрядчика будет определяться по сметным ценам с учетом прогнозных индексов в строительстве и понижающих коэффициентам с статьям затрат, но не выше стоимости транспортных и ЗСР, продекларированных Субподрядчиком в своем конкурсном предложении;

- стоимость материальных ресурсов поставки Генподрядчиком будет определяться по фактическим ценам на основании данных ТТН и/или ТН;

- стоимость транспортных и ЗСР, а также затрат на эксплуатацию машин и механизмов Генподрядчика будет определяться по сметным ценам с учетом прогнозных индексов в строительстве;

- стоимость строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ будет определяться по сметным ценам с учетом прогнозных индексов в строительстве и понижающих коэффициентам к статьям затрат, но не выше стоимости строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ, продекларированных Субподрядчиком в своем конкурсном предложении.
2.2. Стоимость комплекса работ включает в себя стоимость всех необходимых материальных ресурсов, затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на монтаж/демонтаж средств подмащивания на весь объем выполнения комплекса работ. Стоимость выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ, стоимость материальных ресурсов поставки Субподрядчиком, стоимость транспортных и ЗСР Субподрядчика не подлежат увеличению на весь период выполнения работ с учетом принятой отсрочкой платежа.
2.3. Цена договора сформирована Субподрядчиком по форме С-2а на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации, с применением прогнозных индексов в строительстве на дату окончания работ с учетом следующих понижающих коэффициентов по статьям затрат:


- «Временные здания и сооружения» ________

- «Непредвиденные затраты» ___________

- «Зимние удорожания» _____________

- «Общехозяйственные и общепроизводственные расходы» __________

- «Плановая прибыль» ______________
2.4. Стоимость комплекса работ по Договору корректируется в случаях изменения:
- налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;

- прогнозных индексов цен в строительстве утверждаемых в установленном порядке;

- нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;

- проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
- стоимости материальных ресурсов, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, по сравнению с учтенной на момент заключения договора.
2.5. В случае внесения изменений в проектную документацию в ходе выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ - в отличие от проектной документации на момент проведения конкурсной процедуры, стоимость комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ изменяется путем заключения дополнительного соглашения, только после внесения в установленном порядке изменений в проектную документацию проектной организацией и передачи ее Заказчиком Генподрядчику со штампом «К производству работ» в официальном порядке.

2.6. Источник финансирования закупки: собственные средства Генподрядчика. Источник финансирования объекта: республиканский бюджет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Генподрядчик, согласно настоящему договору, обязуется:

3.1.1. исполнять условия Договора;

3.1.2. до начала производства работ на Объекте передать Субподрядчику по акту один экземпляр утвержденной в установленном порядке проектной документации, необходимой для выполнения работ по Договору;
3.1.3. предоставить уполномоченным представителям Субподрядчика по двухстороннему акту строительную площадку (фронт работ) до начала производства работ;

3.1.4. предоставить Субподрядчику возможность подключения и пользования водоснабжением и электроэнергией на период выполнения комплекса работ по Объекту с возмещением Генподрядчику на условиях настоящего Договора стоимости оказанных услуг;

3.1.5. предоставить Субподрядчику место на строительной площадке для складирования материалов, изделий, оборудования, размещения бытовых помещений;

3.1.6. осуществлять в нерабочее время пожарно-сторожевую охрану механизмов, оборудования, материалов, как открытого, так и закрытого хранения Субподрядчика при условии ежедневной их сдачи под охрану уполномоченному представителю Генподрядчика по акту. Имущество закрытого хранения сдается Субподрядчиком опечатанным;

3.1.7. назначить своих представителей из числа специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения;

3.1.8. обеспечить в установленном порядке осуществление технического и авторского надзора за выполнением работ в соответствии с проектной документацией;

3.1.9. обеспечить финансирование строительных работ и расчеты за их выполнение в порядке, установленном Договором;

3.1.10. информировать Субподрядчика о вносимых изменениях в проектную документацию по предмету договора, передать измененную документацию в объеме, предусмотренном настоящим Договором;

3.1.11. своевременно принимать необходимые меры по устранению препятствий для надлежащего исполнения Договора, координировать работу Субподрядчика в части выполнения комплекса работ, предусмотренного Договором и проектной документацией;

3.1.12. принять по акту от Субподрядчика выполненный по Договору комплекс работ в соответствии с нормативными требованиями и оплатить его в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором;
3.1.13. в рамках исполнения договора осуществлять приобретение/изготовление и комплектную поставку необходимых для выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ материальных ресурсов согласно разделительной ведомости (Приложения № 4) в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Материальные ресурсы в рамках исполнения договора субподряда для выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ будут переданы Генподрядчиком Субподрядчику по фактической стоимости их закупки по товарной накладной (ТН) и/или по товарно-транспортной накладной (ТТН), а также затрат Генподрядчика по заготовительно-складским расходам (ЗСР) и транспортным расходам (ТР). Стоимость переданных Генподрядчиком материальных ресурсов будет учтена в Справке о стоимости выполненных работ по Форме С-3 в составе сумм, учитываемых при расчете за выполненные строительно-монтажные работы, а именно в строке – «материалы, поставка которых осуществляется подрядчиком».

3.1.14. выполнять другие обязательства, установленные для Генподрядчика законодательством и нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
3.2. Генподрядчик имеет право:

3.2.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством поставляемых Субподрядчиком материалов, изделий, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;

3.2.2. требовать от Субподрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намеченных сроках завершения комплекса работ;

3.2.3. требовать от Субподрядчика документы, подтверждающие соответствие выполненных работ, применяемых материалов, изделий, проектной и нормативной технической документации, а также документы, подтверждающие затраты на выполненные работы;

3.2.4. требовать за счет Субподрядчика устранения результата работ ненадлежащего качества, выявленного в ходе выполнения работ и в гарантийные сроки;

3.2.5. не производить взаиморасчеты с Субподрядчиком до устранения им результата работ ненадлежащего качества, выявленного в ходе выполнения работ и в гарантийные сроки;

3.2.6. не производить взаиморасчеты с Субподрядчиком до передачи Генподрядчику комплекта исполнительной документации по выполненным работам;

3.2.7. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением Субподрядчиком Договора;

3.2.8. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

3.3.  Субподрядчик, согласно настоящему договору, обязуется:

3.3.1. исполнять условия Договора;

3.3.2. в случае выпуска проектным институтом откорректированной проектной документации и локальных смет (изменение объемов и (или) видов работ, их состав, стоимость, единичные расценки и пр.) в ходе реализации договорных отношений, в безоговорочном порядке в срок не более 10-ти календарных дней с даты представления Генподрядчиком откорректированной проектной документации, произвести перерасчет стоимости выполняемого комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ и представить его в адрес Генподрядчика для внесения изменений в настоящий договор путем подписания дополнительного соглашения. При этом перерасчет стоимости комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ производится с применением понижающих коэффициентов по статьям затрат в соответствии с настоящим договором, с учетом следующего:

- стоимость объемов строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ по локальным сметам, которые были при проведении процедуры закупки и в которые не вносились корректировки, остается без изменений, сроки их выполнения остаются также без изменений;

- стоимость объемов строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ по локальным сметам, которые были при проведении процедуры закупки и в которые вносились корректировки, пересчитывается с применением прогнозных индексов и учетом графика выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ на объекте в процентном отношении от объема согласно конкурсному предложению по результатам которых заключен настоящий договор, сроки их выполнения остаются без изменений;

- стоимость объемов строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ по локальным сметам, которые отсутствовали при проведении процедуры закупки и которые были разработаны и представлены Заказчиком в ходе реализации договорных отношений, рассчитывается с применением прогнозных индексов на начало месяца их предоставления Заказчиком, применением понижающих коэффициентов по статьям затрат и учетом графика выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ на объекте в процентном отношении от объема согласно конкурсному предложению по результатам которых заключен настоящий договор, сроки их выполнения не должны превышать сроки согласно настоящего договора;

3.3.3. до начала выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ на объекте в срок не более 4-х рабочих дня с даты объявления участника победителем конкурсной процедуры, произвести собственными силами и за свой счет осмотр мест выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ;

3.3.4. приступить к выполнению строительно-монтажных работ на объекте только после выполнения требований п.п. 3.3.3. настоящего договора;

3.3.5. обеспечить выполнение подготовительных работ на объекте для выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ (согласование с Генподрядчиком ППР, перебазировка необходимых для выполнения заказа машин, механизмов, инструментов, оснастки, приспособлений и прочее) в срок не более 2-х календарных дней до начала выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ на объекте;

3.3.6. ежемесячно уточнять с Генподрядчиком планируемые к выполнению объемы строительно-монтажных работ;

3.3.7. обеспечить собственными силами перебазировку необходимых для выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ машин, механизмов, инструментов, оснастки, приспособлений в сроки, достаточные для выполнения заданного графика производства работ;

3.3.8. обеспечить собственными силами приобретение/изготовление и комплектную поставку необходимых для выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ материальных ресурсов согласно разделительной ведомости (Приложения № 5) в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

3.3.9. обеспечить представление Генподрядчику всех необходимых документов по реализации проектных решений;

3.3.10. до начала работ на объекте представить Генподрядчику разработанные и утвержденные технологические карты по выполняемым видам работ;
3.3.11. до начала массового выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ организовать презентацию опытных захваток по видам работ на объекте и согласовать с Заказчиком, проектной организацией и Генподрядчиком;

3.3.12. обеспечить собственными силами и за свой счет создание и поддержание необходимого температурно-влажностного режима, защиту от увлажнения снеговыми и дождевыми осадками и их водоотведение на своем участке выполнения комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ – в случае необходимости;

3.3.13. обеспечить выполнение комплекса работ параллельно с выполнением другими участниками строительства других работ по строительству объекта;

3.3.14. представить Генподрядчику справку от эксплуатирующей организации об отсутствии претензий по выполненному комплексу работ - в срок не более 15 календарных дней от даты обращения Генподрядчика;

3.3.15. выдать на руки эксплуатирующей организации инструкцию по эксплуатации выполненного комплекса работ в гарантийный и послегарантийный сроки – при необходимости;

3.3.16. обеспечить выполнение технических требований к комплексу работ, которые указаны на чертежах проектной документации в полном объеме, даже если они не включены в состав имеющейся сметной документации. В этом случае самостоятельно заниматься с проектной организацией и Заказчиком необходимой корректировкой и доработкой проектной документацией для включения всех необходимых затрат;

3.3.17. до начала производства работ разработать и согласовать с филиалом _______ ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» ППР на выполняемые работы с увязкой очередности и сроков выполнения работ;

3.3.18. разработать с Генподрядчиком совместные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия выполнения строительно-монтажных работ;

3.3.19. выполнить предусмотренный настоящим Договором комплекс работ в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническими нормативными правовыми актами в установленные Договором сроки;

3.3.20. обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, оформление исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов;

3.3.21. назначить в установленном порядке своего представителя из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения;

3.3.22. в процессе производства работ обеспечить систематическую, а по завершению работ окончательную уборку рабочих мест от отходов с вывозом их в указанные Генподрядчиком специально отведенные места. При невыполнении указанных обязательств Субподрядчик компенсирует затраты Генподрядчика по вывозу и утилизации мусора и строительных отходов на основании предъявленных Генподрядчиком документов;

3.3.23. обеспечить неукоснительное соблюдение работниками Субподрядчика требований законодательства об охране окружающей среды, противопожарной безопасности, норм и правил охраны труда, производственной санитарии и нести полную ответственность в случае их нарушения работниками Субподрядчика, в том числе нести обязанность по уплате штрафов по постановлениям уполномоченных государственных контролирующих органов и судов;

3.3.24. не допускать появления работников на строительном объекте в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения;

3.3.25. не допускать нахождения работников на строительном объекте без применения средств индивидуальной защиты (спецодежда с логотипом организации, спецобувь, защитная каска и т.д.);

3.3.26. не допускать выполнение работ работниками без применения монтажных, страховочных поясов, а также выполнения работ на средствах подмащивания, рабочий настил которых находится на высоте 1,3 метра и более, без защитного ограждения;

3.3.27. обеспечить завоз на объект бытовых, складских, подсобных и других временных помещений, имеющих привлекательный внешний и внутренний вид (целостность и однотонность окраски, отсутствие механических повреждений поверхностей, укомплектованность индивидуальными шкафчиками для переодевания, наличие мебели и т.д.). В случае несоответствия временных помещений выше оговоренным требованиям, они не допускаются на территорию объекта или вывозятся Субподрядчиком в течение 1-го рабочего дня после соответствующего указания Генподрядчика;

3.3.28. обеспечить размещение и подключение бытовых, складских, подсобных и других временных помещений на территории стройплощадки объекта или на специально отведенной для этих целей дополнительной площадке, в соответствии с требованиями ППР и дополнительными указаниями Генподрядчика;

3.3.29. обеспечить культуру производства и содержание временных помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями на весь период выполнения своего объема субподрядных работ;

3.3.30. обеспечить нахождение на территории объекта своих работников в фирменной спецодежде, имеющей опрятный вид и позволяющей визуально определить принадлежность работника к субподрядной организации. В противном случае, по требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан незамедлительно удалить таких работников с объекта или обеспечить их требуемый внешний вид;

3.3.31. обеспечить присутствие на объекте только таких специалистов, которые обладают соответствующими навыками и опытом для обеспечения высокого уровня работ и культуры производства. Если кто-либо из специалистов Субподрядчика не выполняет своих обязанностей, не обладает должной квалификацией или своим поведением отрицательно влияет на выполнение работ, по требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан незамедлительно удалить данного специалиста с объекта и незамедлительно заменить его другим специалистом;

3.3.32. обеспечить в случае необходимости оказание медицинской помощи своему персоналу;

3.3.33. своевременно предупреждать Генподрядчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение работ до получения его указаний;

3.3.34. самостоятельно получать необходимые разрешения и согласования в государственных надзорных и эксплуатационных службах по вопросам исполнения настоящего Договора, отнесенных к компетенции Субподрядчика;

3.3.35. самостоятельно и за свой счет дорабатывать проектную документацию, согласовывать с проектной организацией и Заказчиком внесение изменений в проектную документацию;

3.3.36. исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Генподрядчика, Заказчика или уполномоченного им лица, осуществляющего авторский или технический надзор и контроль за строительством;

3.3.37. своевременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

3.3.38.  выполнять дополнительные работы, неучтенные в проектной документации, но необходимые для дальнейшего строительства Объекта, на основании оформленных Субподрядчиком в установленном порядке актов на дополнительные работы, согласованных уполномоченными представителями Генподрядчика, Заказчика, проектной организации, и утвержденных Заказчиком;

3.3.39. хранить документы, подтверждающие затраты по выполнению работ, и обеспечить Генподрядчику и (или) Заказчику доступ к ним с целью осуществления контроля за своевременным целевым и обоснованным использованием финансовых и иных материальных ресурсов;

3.3.40. в процессе выполнения работ оформлять соответствующую исполнительную документацию и ежемесячно с подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ предъявлять ее Генподрядчику;

3.3.41. оплачивать стоимость услуг Генподрядчика в размере ______% от стоимости строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ в текущих ценах (без учета стоимости материальных ресурсов) без НДС, а также затраты за фактически потребленную в ходе производства строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ воду, электрическую энергию, тепловую энергию (включая бытовые помещения) по утвержденным Минэнерго тарифам. Для определения расхода энергоресурсов Субподрядчик производит подключение своих потребителей через приборы учета, зарегистрированные Генподрядчиком, а при отсутствии приборов учета расчет производится по установленной мощности потребителей Субподрядчика, предварительно согласованной сторонами. 25-го числа каждого месяца представители энергослужб Генподрядчика и Субподрядчика составляют акт формы С-4 на передачу электроэнергии, теплоэнергии и воды. На основании обоюдно завизированного акта формы С-4 Генподрядчик выставляет Субподрядчику счет за потребленную электроэнергию, теплоэнергию и воду и стоимость расходов и затрат, понесенных Генподрядчиком при выполнении обязанностей Субподрядчика. Субподрядчик имеет право возмещать данные затраты путем взаиморасчета за выполненные строительно-монтажные и иные специальные монтажные работы;
3.3.42. производить компенсацию затрат Генподрядчика по вывозке и утилизации мусора и строительных отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ Субподрядчиком, если Субподрядчик это не выполнит собственными силами;
3.3.43. оплачивать Генподрядчику сопутствующие услуги, оказываемые ему при выполнении комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ по предмету Договора;
3.3.44. по окончании работ по Договору обеспечить сдачу Заказчику, Генподрядчику и эксплуатирующей организации по акту выполненного комплекса работ в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Беларусь с передачей всей исполнительной документации по составу и объему отвечающей требованиям технических нормативных правовых актов. Не представление указанных документов является основанием для неоплаты выполненных работ;

3.3.45. после завершения комплекса работ по Договору освободить в согласованные с Генподрядчиком сроки строительную площадку от принадлежащих Субподрядчику строительных машин, механизмов, оборудования, материалов, бытовых и подсобных помещений;

3.3.46. оплачивать услуги Генподрядчика по учету рабочего времени работников Субподрядчика, а также по видеонаблюдению за осуществление ими строительного процесса на объекте. Оплата производится на основании представленных документов, подтверждающих их стоимость;

3.3.47. соблюдать пропускной режим на Объекте в соответствии с разделом 12 Договора;
3.3.48. обеспечить выполнение всего объема комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ собственными силами без привлечения сторонних юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей на условиях договоров субподряда;
3.3.49. собственными силами и за свой счет обеспечивает сохранность выполненного комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ с даты его выполнения на объекте до даты сдачи объекта в эксплуатацию;

3.3.50. выполнять другие обязательства, установленные для Субподрядчика законодательством и нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

3.4.  Субподрядчик имеет право:

3.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Договора;

3.4.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За расчетный период принимается календарный месяц.
4.2. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Сторон справка о стоимости выполненных работ (форма С-3), составленная на основании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а) (далее – акты сдачи-приемки работ) по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

4.3. Субподрядчик ежемесячно сдаёт Генподрядчику выполненные работы по акту (форма С-2а до 25 числа отчетного месяца) и справке (форме С-3 не позднее 28 числа отчетного месяца), стоимость которых ежемесячно определяется путем применения к стоимости работ, определенной на дату начала производства работ прогнозного индекса цен в строительстве, действующего на планируемую по графику производства работ дату выполнения предъявляемых к оплате видов работ. Справку формы С-3 за последний расчетный период (месяц) каждого календарного квартала Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику не позднее 26-ого числа такого месяца.
На дату формирования актов формы С-2а стоимость материальных ресурсов включается в размере сметной стоимости материальных ресурсов, определенной на дату разработки проектной, в том числе сметной, документации с учетом прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ от даты разработки проектной документации до месяца выполнения работ с последующей корректировкой их стоимости в месяце, следующем за отчетным.
Расчет отклонений в стоимости материальных ресурсов по сравнению с учтенной в сметной документации за предыдущий месяц, завизированный и проверенный, предоставляется в адрес Генподрядчика не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Одновременно с актами сдачи-приемки работ Субподрядчик предъявляют исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами.

При срыве по вине Субподрядчика сроков выполнения работ, установленных графиком производства работ к настоящему договору, их оплата производится по ценам, действовавшим на установленную договором и графиком производства работ дату их выполнения.
4.4. Акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ форм С-2а и С-3 формируются на дату сдачи-приемки выполненных работ на основании сметной документации с включением в расчет стоимости строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ, стоимости материальных ресурсов поставки Генподрядчиком, стоимости материальных ресурсов поставки Субподрядчиком, стоимости транспортных и заготовительно-складских расходов Генподрядчика, стоимости транспортных и заготовительно-складских расходов Субподрядчика, стоимости затрат на эксплуатацию машин и механизмов Генподрядчика. Стоимость всех материальных ресурсов будет включаться по фактической стоимости их закупки Генподрядчиком и Субподрядчиком с предоставлением копий ТТН.
4.5. Стоимость материальных ресурсов поставки Субподрядчика не подтверждённые ТТН и стоимость транспортных и ЗСР этих материалов не оплачиваются.

4.6. Генподрядчик обязан не позднее 5-ти рабочих дней рассмотреть представленные Субподрядчиком отчетные документы (справку о стоимости выполненных работ, составленную на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и специальных монтажных работ), заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных отчетных документах, Генподрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Субподрядчик обеспечивает предъявление Генподрядчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

4.7. Генподрядчик не производит выделение авансовых средств.
4.8. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения. Устранение дефектов производится за счет Субподрядчика.

4.9. В целях обеспечения устранения Субподрядчиком допущенных в ходе выполнения строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ недостатков (дефектов), Генподрядчик производит ежемесячное удержание от стоимости комплекса работ, выполненных в расчетном периоде и принятых Генподрядчиком в размере 0,5%. Возврат зарезервированных средств производиться в соответствии с Положением о порядке резервирования подрядчиком средств для обеспечения устранения результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства, их учета, расходования, в том числе перечисление в местный бюджет Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 №299.

4.10. Оплата выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ производится Генподрядчиком за фактически выполненные Субподрядчиком объемы работ на основании подписанной Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затратах (форма С-3), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных (форма С-2а) (за минусом стоимости материальных ресурсов поставки Генподрядчиком, стоимости транспортных и заготовительно-складских расходов Генподрядчика, стоимости затрат на эксплуатацию машин и механизмов Генподрядчика; затрат на оказание генуслуг; затрат за использование электрической и тепловой энергии, воды и других удержаний согласно условиям Договора) на расчетный счет Субподрядчика с отсрочкой платежа _____________ банковских дней с даты получения денежных средств от Заказчика для оплаты выполненного комплекса работ, при условии подписания формы С-3.
4.11. Оплата дополнительных объемов и видов строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ, необходимость выполнения которых в составе комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ была подтверждена разработанными и подписанными в установленном порядке актами на дополнительные работы, и не входящие в состав имеющейся на дату проведения конкурсной процедуры сметной документации, будет произведена только после выпуска проектной организацией соответствующих локальных смет и предоставления их Заказчиком Генподрядчику в официальном порядке.

4.12. В случае использования Субподрядчиком машин и механизмов Генподрядчика, Субподрядчик оплачивает Генподрядчику его фактические затраты на основании предъявленных документов путем исключения полученной суммы из стоимости выполненных Субподрядчиком работ.

4.13. В случае снижения фактической стоимости комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ по сравнению со стоимостью настоящего Договора и получения Субподрядчиком излишне перечисленных финансовых средств на оплату за выполненные строительно-монтажные и иные специальные монтажные работы, Субподрядчик в добровольном порядке производит корректировку расчетов стоимости выполненных строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ и возврат излишне перечисленных средств в адрес Генподрядчика в срок не более 10-ти календарных дней с даты обращения Генподрядчика. В противном случае, Генподрядчик в одностороннем порядке производит удержание излишне перечисленных средств из суммы стоимости выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ, и не оплаченных Генподрядчиком. В случае отсутствия возможности удержания из стоимости выполненных строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ, Генподрядчик оставляет за собой право взыскать излишне перечисленные средства в судебном порядке, а также процент за пользование чужими денежными средствами.
4.14. Субподрядчик обязан предоставить не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были подписаны акты выполненных работ, электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) в порядке, установленном статьей 131 Налогового кодекса Республики Беларусь. В случае необходимости внесения изменений либо корректировки ранее выставленного ЭСЧФ, Субподрядчик обязуется выставить исправленный, дополнительный ЭСЧФ не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло обстоятельство, влекущее необходимость внесения изменений, корректировки ЭСЧФ. В случае, если 10-е число месяца, следующего за отчетным, выпадает на нерабочий день, то Субподрядчик обязан предоставить ЭСЧФ не позднее предшествующего ему рабочего дня. При нарушении Субподрядчиком указанного обязательства Генподрядчик вправе задержать оплату выполненных работ на соответствующее количество дней.
4.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке удерживать соответствующие размеры неустойки (штрафа, пени) из стоимости комплекса строительно-монтажных и иных специальных монтажных работ, подлежащих оплате Субподрядчику по настоящему договору.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ
5.1. Сдача-приемка выполненного комплекса работ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Беларусь.

5.2. При сдаче-приемке выполненного комплекса работ Субподрядчик представляет Генподрядчику документы, оформленные в соответствии с требованиями Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716.

5.3. По результатам проведенной Сторонами проверки Субподрядчиком составляется акт приемки выполненных работ установленной формы. Если работы не могут быть приняты из-за обнаружения отклонений от проекта или нормативных технических правовых актов Сторонами составляется акт о браке и недоделках с указанием сроков их устранения.

5.4. После устранения недоделок и дефектов Субподрядчиком составляется об этом справка произвольной формы, после чего Генподрядчик и Субподрядчик могут подписать акт приемки выполненного комплекса работ.

5.5. Акт приемки выполненного комплекса работ, а также справки об устранении недоделок хранятся Генподрядчиком и представляются приемочной комиссии, осуществляющей приемку в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Акты приемки выполненных работ входят в состав документации при приемке Объекта в эксплуатацию.

5.6. Генподрядчик, обнаруживший после приемки работ отступления в ней от Договора или иные недостатки, вправе требовать их устранения.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Стороны обязуются, каждая в отношении своих работников, самостоятельно обеспечить:

- безопасность при выполнении строительно-монтажных работ, использовании территории объекта, производственных зданий (помещений), сооружений, оборудования, технологических процессов и применяемых в производстве материалов и химических веществ;

- спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

- нахождение на строительной площадке лиц в защитных касках, застегнутых на подбородочные ремни;

- соблюдение работниками, находящимися на стройплощадке, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах правил внутреннего трудового распорядка, относящихся к охране труда, принятыми в генподрядной организации;

- эффективную эксплуатацию средств защиты своими работниками;

- соблюдение работниками правил пожарной безопасности и санитарии;

- выполнения законодательства о труде и об охране труда.

6.2. Стороны обязуются обеспечить выполнение разработанных совместных мероприятий, обеспечивающие безопасные условия работы на строительном объекте.

6.3. Стороны обязуются проводить все необходимые мероприятия и инструктажи по охране труда со своими работниками. Каждая из Сторон обязуется не допускать появления своих работников на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, токсического опьянения, а также лиц, не имеющих профессиональной подготовки, без обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

6.4. В случае нарушения работником одной из Сторон правил и норм по охране труда, в результате которых причинен ущерб жизни, здоровью или имуществу работников другой Стороны или ущерб имуществу другой Стороны, обязанность по возмещению такого ущерба (в том числе морального вреда причиненного работникам) возлагается на Сторону, чей работник нарушил правила охраны труда.

6.5. В случае, если в результате несчастного случая на производстве, вызванного нарушением требований охраны труда одной из Сторон (или ее работником), причинен вред жизни, здоровью, или имуществу работников другой Стороны или имуществу другой Стороны, то расследование такого несчастного случая осуществляется Сторонами совместно.

6.6. Генподрядчик вправе контролировать и требовать соблюдение правил и норм по охране труда работниками Субподрядчика, но не обязан осуществлять контроль. В случае, если Генподрядчик обнаружит нарушения требований по охране труда работниками Субподрядчика, то он вправе приостановить выполнение работ Субподрядчиком до устранения нарушений.

6.7. Стороны при выполнении строительно-монтажных работ, каждая на своем участке обеспечивают и несут ответственность за соблюдением правил охраны труда, пожарной и технической безопасности, промышленной санитарии, эксплуатации электрического, механического и иного оборудования и иных правил безопасности.

7. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

7.1. Государственный контроль в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности вправе осуществлять Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, органы государственного строительного надзора, территориальные органы архитектуры и градостроительства, иные государственные органы в пределах их компетенции в соответствии с законодательством.

7.2. Авторский надзор за строительством объекта осуществляется разработчиком проектной документации на основании договора, заключенного Заказчиком.

7.3. Контроль и надзор за ходом выполнения работ по настоящему договору, обеспечением законодательства, в том числе обязательных требований технических нормативных правовых актов при выполнении работ и приемке выполненного комплекса работ, осуществляется представителем технадзора Заказчика, который осуществляет свои функции в соответствии с инструкцией о порядке осуществления технического надзора, утвержденной постановлением МАиС РБ от 13.09.2024 № 102.

7.4. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление контроля и надзора за строительством объекта, обнаружившее при осуществлении контроля и надзора отступления от требований проектной документации и технических нормативных правовых актов или иные недостатки, сообщает об этом Субподрядчику в письменном виде.

7.5. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Подрядчиком, Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций, формы которых утверждаются Министерством архитектуры и строительства.

7.6. Генподрядчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Субподрядчику об устранении дефектов. При необходимости Генподрядчик может приостановить выполнение работ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и иные специальные монтажные работы составляет 5 (пять) лет со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию, на строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование – не менее гарантийных сроков, установленных законодательными актами Республики Беларусь или заводами-производителями.

8.2. Субподрядчик обязуется устранить за свой счет все дефекты, выявленные при сдаче-приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта. За счет Субподрядчика оплачиваются в 100% объеме все технологически связанные с ними работы, выполнение которых является необходимым условием для устранения дефектов. Субподрядчик оплачивает в 100% объеме убытки, причиненные Заказчику, Генподрядчику, Собственнику или эксплуатационной организации. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного извещения Генподрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок акт составляется Генподрядчиком с участием Заказчика (эксплуатирующей организации) и направляется Субподрядчику для устранения дефектов.

8.3. В случае отказа Субподрядчика от подписания дефектного акта, либо не предоставление Субподрядчиком Генподрядчику соответствующей доверенности, подтверждающей право участия представителя Субподрядчика в комиссии, а также право подписания соответствующего дефектного акта, в акте делается об этом отметка.

8.4.  При не устранении недостатков в сроки, установленные в дефектном акте, Генподрядчик вправе самостоятельно устранить недостатки и/или привлечь к устранению недостатков третьих лиц с последующим возмещением со стороны Субподрядчика расходов на их устранение. При этом возмещение расходов должно быть произведено Субподрядчиком в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения письменного требования от Генподрядчика об уплате денежных средств.

8.5. Субподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком (эксплуатирующей организацией) или привлеченными им третьими лицами.

8.6. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, допущенных Субподрядчиком.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора.

9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в п.9.1. настоящего договора обстоятельств, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены уполномоченными органами.

9.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть договор в установленном порядке.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных пунктом 76, 79 Правил.

10.3. Расторжение договора осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 77, 78, 80 Правил.

10.4. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, разрешаются в экономическом суде г. Минска в соответствии с действующим законодательством. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. В случае неполучения ответа в установленный срок, либо получения отрицательного ответа, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением споров в экономический суд г. Минска.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Генподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку в следующих случаях и размерах:
11.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение – 0,2 процента стоимости не принятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

11.1.2. за несвоевременное проведение расчетов после получения денежных средств от Заказчика за выполненные Субподрядчиком и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;

11.2. Субподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку в следующих случаях и размерах:

11.2.1. за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

11.2.2. за превышение установленных договором сроков сдачи комплекса работ (передачи результата строительных работ) – 0,15 процента стоимости результата работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата строительных работ);

11.2.3. при срыве по вине Субподрядчика графика производства работ, Генподрядчик вправе для наращивания темпа производства работ дополнительно привлекать субподрядные организации на выполнение объемов работ, по которым произошло отставание, а Субподрядчик в этом случае обязуется компенсировать Генподрядчику разницу в стоимости этих работ по настоящему Договору и стоимостью выполнения этих работ дополнительно привлеченными субподрядными организациями;

11.2.4. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Генподрядчика, в том числе выявленных в период гарантийного срока – 2 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока;
11.2.5. за нарушение сроков направления (прибытия) представителя Субподрядчика для участия в составлении дефектного акта – 5 базовых величин за каждый день просрочки;
11.3. Субподрядчик несет ответственность за достоверность выполненных объемов работ, за правильность определения стоимости выполненных работ, списание материалов, обоснование цен на материалы, изделия поставки Субподрядчика. При выявлении контролирующими органами фактов завышения стоимости работ, выполненных Субподрядчиком, последний возмещает убытки, понесенные Генподрядчиком, связанные с завышением стоимости, индексацией завышения, административными штрафами, наложенными как на юридическое лицо Генподрядчика, так и на физическое лицо Генподрядчика, в полном объеме.
11.4. Субподрядчик несет ответственность за несвоевременную компенсацию затрат Генподрядчика по погрузке и вывозу отходов на основании предъявленных Генподрядчиком документов пропорционально выполненному объему работ исходя из фактических затрат, понесенных Генподрядчиком, в виде пени в размере 2 % от стоимости вышеуказанных фактических затрат Генподрядчика за каждый день просрочки.
11.5. В случае повреждения в процессе выполнения своих работ конструкций, выполненных ранее другими участниками строительства, Субподрядчик обязан устранить повреждения за свой счет и в сроки, предписанные дефектным актом, составленным техническими службами Генподрядчика и Субподрядчика. До момента устранения повреждений Генподрядчик имеет право приостановить взаиморасчеты с Субподрядчиком.
11.6. Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику любые убытки от претензий, требований, процедур, компенсаций, расходов, платежей и затрат (в т.ч. всех судебных платежей и расходов с их полной компенсацией), которые могут возникнуть у Генподрядчика вследствие неисполнения Субподрядчиком (или любой иной уполномоченной или привлеченной Субподрядчиком стороной) условий Договора.
11.7. Обязательства Субподрядчика в соответствии с п. 11.3. Договора включают также обязанность возместить Генподрядчику любые убытки, которые от него могут потребовать возместить в пользу какой-либо третьей стороны; возместить денежные средства затраченные на уплату штрафных санкций, которые от него могут потребовать оплатить вследствие какого бы то ни было нарушения со стороны Субподрядчика, а также обязанность возместить Генподрядчику любые расходы, которые он понесет в целях защиты от предъявленных ему со стороны третьих лиц требований, включая оплату услуг адвокатов, юристов, экспертов, аудиторов и прочих консультантов.
11.8. В случае применения контролирующими органами к Заказчику и Генподрядчику штрафных санкций и взыскания переплат из-за нарушений Субподрядчиком, связанных с достоверностью объемов работ, списанием материалов, обоснованием цен на материалы (поставки Субподрядчика), правильностью расчетов и оформления документов первичной отчетности, Субподрядчик возмещает Генподрядчику и Заказчику суммы переплат, денежные средства, затраченные на уплату штрафных санкций, и все связанные с этим убытки в размере 100%.
11.9. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушения его условий и неисполнения своих обязательств по договору.
11.10. Сторона, нарушившая договор, возмещает другой Стороне в установленном законом порядке убытки, причиненные вследствие нарушения договора, непокрытые неустойкой.

11.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по договору.

11.12. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принимать все возможные меры для предохранения полученной информации от разглашения.

11.12.1. Стороны договорились считать конфиденциальной информацию (далее – «Конфиденциальная информация»):

- передаваемую Генподрядчиком Субподрядчику в рамках исполнения настоящего договора в письменном, устном или электронном виде, в том числе содержащуюся в разрешительной документации, проектной (в том числе сметной) документации, спецификациях, эскизных решениях, настоящем договоре (приложениях к нему), в форме рисунков, эскизов, планов, чертежей, и др., являющихся объектами авторских прав, в отношении которых Заказчик обладает исключительным правом;

- касающуюся исполнения настоящего договора и полученную Субподрядчиком до заключения настоящего договора;

- содержащуюся в разработанной Субподрядчиком во исполнение настоящего договора документации (КМД, ПОС, исполнительной документации и т.д.);

- озвученную в рамках производственных совещаний и встреч с участниками строительной деятельности, посвященных строительству объекта;

- содержащуюся в Актах и Справках;

- о результатах выполненных работ, их объемах и стоимости.

Конфиденциальной информацией помимо перечисленной является информация о расходах и ценах работ (материальных ресурсов), поставщиках, подрядчиках (субподрядчиках), технологии производства работ, используемых материалах, технических, планировочных и дизайнерских решениях на Объекте.

11.12.2. Субподрядчик имеет право использовать указанную в пункте 11.12.1. настоящего договора конфиденциальную информацию исключительно для целей выполнения работ определенных настоящим договором.

11.12.3. Субподрядчик обязан предпринимать меры в целях защиты Конфиденциальной информации и объектов авторских прав от неправомерного раскрытия третьим лицам. К неправомерному раскрытию Конфиденциальной информации и передаче объектов авторских прав (нарушению исключительного права) приравнивается:

- доступ на строительную площадку (места выполнения работ) лиц, не являющихся работниками Субподрядчика; 

- демонстрация объекта и его частей (элементов) третьим лицам (в том числе демонстрация и передача третьим лицам фото-, видео- и графических изображений объекта, его частей и элементов);

- использование объектов авторских прав, переданных для выполнения работ, как в аналогичном виде, так и в сходном до степени смешении, при выполнении работ на иных объектах в течение 3 (трех) лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

11.12.4. В случае невыполнения требований пунктов 11.12-11.12.3. Генподрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика сумму штрафных санкций, предъявленных Заказчиком, в судебном порядке.

11.13. Субподрядчик несет ответственность за нарушение требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности, а также за нарушение правил пропускного режима (Раздел 12 Договора) в соответствии с положениями Приложения № _____ к настоящему Договору.

12. ПРАВИЛА ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

12.1. Допуск лиц на охраняемый объект осуществляется по пропускам. Для обеспечения выдачи пропусков задействованным Субподрядчиком лицам, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты объявления участника победителем конкурсной процедуры, Субподрядчик направляет письмо в адрес Генподрядчика с указанием наименования и адреса охраняемого объекта, списка работников, их ФИО, должности, с приложением файла в электронном виде (.xlsx), оформленного согласно установленной формы (Приложение №______).
12.2. Выдача пропуска(ов) производится работником отдела охраны Генподрядчика с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, под подпись получающего пропуск(а) лица в журнале выдачи пропусков при предъявлении им документа удостоверяющего личность либо представителем организации по доверенности. Согласование вопросов о готовности к выдаче пропусков осуществляется по телефонам +375293732768, +375296651252.
12.3. Правила пропускного режима на объекте строительства:
12.3.1. Проход на охраняемый объект осуществляется через КПП для физических лиц. Проход через проезд для автотранспорта, а также через ограждающую конструкцию по периметру охраняемого объекта запрещен.
12.3.2. Проезд транспортных средств осуществляется через КПП для автотранспорта.
12.3.3. В экстренных случаях проход, проезд, на (с) территорию(ии) охраняемого объекта возможен через запасные калитки, ворота, предусмотренные в ограждающей конструкции по периметру объекта. Указанные действия производятся под контролем работника отдела охраны.
12.3.4. При возникновении на территории охраняемого объекта чрезвычайных происшествий (пожар, взрыв, авария и т.п.) и по сигналам гражданской обороны работники и посетители выходят с территории охраняемого объекта без проверки через основные и запасные выходы.
12.3.5. Лица в нетрезвом состоянии на территорию охраняемого объекта не допускаются.
12.3.6. Запрещается въезд через КПП транспортных средств, неоснащенных средствами пожаротушения, либо в которых при досмотре обнаружены содержащие алкоголь, легковоспламеняющиеся жидкости (кроме топлива в баках), взрывоопасные, ядовитые, отравляющие, наркотические вещества, оружие, боеприпасы и другие опасные предметы, способные причинить вред жизни и здоровью людей, собственности Общества.
12.3.7. Лица при входе(выходе) на (с) охраняемый(ого) объект(а) подлежат выборочной проверке. При проносе любой ручной клади, по просьбе работника отдела охраны данные предметы должны быть предоставлены к осмотру, в целях недопущения проноса вещей, которые могут явиться орудием преступного посягательства, исключения фактов несанкционированного выноса имущества, находящегося в ведении Общества на правах собственника, пользователя, хранителя и других законных правах. В случае отказа посетителя от предоставления к осмотру проносимых предметов, проход с такими предметами на (с) территорию(ии) охраняемого объекта не допускается.
12.3.8. Въезд техники, перевозящей грузы допускается при предъявлении водителем работнику отдела охраны сопроводительных документов (ТТН, ТН, внутренней ТН) на перевозимый груз, в которых пунктом разгрузки (доставки) указан адрес охраняемого объекта.
12.3.9. Въезд строительной техники допускается на основании рапортов (для перемещения несамоходной строительной техники и механизмов), либо путевых листов.
12.3.10. Все транспортные средства, въезжающие (выезжающие) на (с) территорию(ии) охраняемого объекта, подлежат проверке работником отдела охраны с целью недопущения несанкционированного перемещения ТМЦ.
12.3.11. Перемещение ТМЦ на (с) территорию(ии) охраняемого объекта автотранспортом, либо в виде ручной клади, осуществляется по сопроводительным документам (ТТН, ТН, внутренним ТН). Для перемещения строительного инструмента достаточно наличия его описи, с указанием ФИО лица, осуществляющего перемещение, названия организации в которой он работает, росписи указанного лица.
12.3.12. При возникшей необходимости, проход лиц на территорию охраняемого объекта в неустановленное время осуществляется на основании письма, подписанного, либо согласованного уполномоченным лицом.
12.3.13. В случае задержания работниками отдела охраны посторонних лиц, пытающихся проникнуть на территорию охраняемого объекта, задержанные могут быть переданы в территориальные ОВД.
12.3.14. Перечень предметов, запрещенных к проносу (провозу) на территорию охраняемого объекта:
спиртосодержащие жидкости;
оружие;
средства самообороны;
взрывчатые вещества;
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы (за исключением жидкостей и материалов, необходимых к использованию при проведении строительных и иных работ);
другие вещества, способные нанести ущерб жизни и здоровью людей.
12.4. Факт совершения нарушения фиксируется односторонним Актом составленным в произвольной форме с участием двух свидетелей (в качестве свидетелей допускается привлечение работников, как Субподрядчика, так и Генподрядчика).
12.5. Предъявление штрафных санкций по факту нарушения производится в адрес Субподрядчика на основании выставленной Генподрядчиком мотивированной претензии с приложением копии акта о нарушении.
12.6. При нарушении установленных Разделом 13 Договора правил на охраняемом объекте работниками третьих лиц, привлеченных Субподрядчиком, ответственность несет Субподрядчик.
12.7. За допущенные нарушения правил пропускного режима (Раздел 12 Договора) работниками Субподрядчика, Субподрядчик может быть подвергнут штрафным санкциям.
13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача, получение взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения другой Стороной письма или уведомления.

13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, принятие незаконного вознаграждения, а также действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств, изложенных в настоящей оговорке, или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении, без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору (контракту) другой Стороне. В то же время Сторона, по чьей инициативе расторгнут настоящий договор в соответствии с Положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13.6. В случае незаконного расторжения договора одной из Сторон виновная сторона несет ответственность по возмещению реального ущерба другой Стороне, возникшего в результате такого расторжения.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Договор считается заключенным, если между Сторонами достигнуто соглашение по всем содержащимся в нем условиям, а также договор и разработанные к нему приложения подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями. При этом каждая страница договора нумеруется и подписывается Сторонами.

14.2. Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие с 12.08.2025г. и действует до момента полного выполнения Сторонами всех предусмотренных договором обязательств.

14.3. Данный договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны и каждый из которых имеет равную юридическую силу.

14.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Стороны обязуются споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора разрешать путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в Экономическом суде г. Минска.

14.5. Стороны по договору обязуются не допускать совершения в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.
14.6. Стороны по договору обязуются не допускать совершения действий коррупционной направленности.

14.7. В случае возникновения у Сторон подозрений о нарушении указанных в разделе 13 Договора условий, Сторона уведомляет об этом другую Сторону с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. Опровержение сведений осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

14.8. Вопросы, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами и другим действующим законодательством Республики Беларусь.

14.9. Приложения, приобщенные к Договору, являются его неотъемлемой частью:

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

14.1. ГЕНПОДРЯДЧИК:                                                 14.2. СУБПОДРЯДЧИК:

	ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Адрес: 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17

Р/счет BY21 BPSB 3012 1021 2501 4933 0000 

BIC BPSBBY2X в Центре развития малого бизнеса № 745 ОАО «Сбер Банк», г. Минск, пр. Независимости, 32А, строение 3

УНП 100055368, ОКПО 01279547

Тел./факс: 311 20 00

info@stroytrest4.by
Первый заместитель генерального директора – главный инженер

___________________ А.Н. Ходас
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