



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)



гор.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

гор.адрас: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

22.05.2024г. № _____ б/н
на № _____ ад _____

ООО «АКЛИНИ» akliniinfo@gmail.com
«clean-service24.by» clean-minsk@mail.ru, swapby@mail.ru
ООО "Гарант Платинум" Garant.platinum@yandex.by
Унитарное предприятие «ТехКлинингПроект» info@tkproekt.by
Компания «Комфорт в кубе» kvkoffice@komfort3.by
ООО «Сервис Чистоты» mail@sch.by
ЗАО «Компания по эксплуатации собственности» company@belgaz.by
ООО «Чистоголики Сервис» chistogoliki@gmail.com
ООО «Управляющая Компания Фасиликом» sale@cs-service.by
ООО "Белмегапрофит" weclean6300@gmail.com
ООО «АутсорсГрупп» llcoutsourc.group@gmail.com
ООО "ПРОСТАФФ групп» prostaffgroup@gmail.com

ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СУ-19 ОАО «Стройтрест» №1 проводит закупочную процедуру на оказание клининговых услуг (комплексная уборка после строительства) по результатам проведения которой будет заключен Договор.

Просим вас в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения настоящего запроса предоставить коммерческое предложение на бумажном носителе, либо ч\б \цветной скан в формате PDF либо иной формат, на электронный адрес zakupki-19@mail.ru.

Для участия в закупочной процедуре Вам необходимо прислать свое коммерческое предложение в соответствии с прилагаемым техническим заданием:

Техническое задание:

1. Наименование услуги: Оказание клининговых услуг (комплексная уборка после строительства) на объекте «Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Росток" ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий Городок» общей площадью – 34 842,54 м2.

2. Описание услуги: Исполнитель должен оказать следующие виды услуг
- комплексная уборка помещений общей площадью 34 842,54 м2 из них:

Реабилитационно-оздоровительный корпус с пищеблоком

Вид финишного покрытия	Объем работ, м2
<u>Полы (влажная уборка):</u>	
Керамическая плитка	2696,49
Напольное поливинилхлоридное покрытие из плотного поливинилхлорида (ПВХ)	754,95
Стяжка из цементно-песчаного раствора	470,55
Бетон	144,71
Дерево (пол спортивного зала)	273,76
Напольное покрытие "РезиПол"	132,40
Паркет	430,78
Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	99,79
<u>Стены (сухая уборка):</u>	
Водно-дисперсионная акриловая краска	5867,89
Водно-дисперсионная моющаяся акриловая краска	117,35
Керамическая плитка	2645,96
Водозпоксидная моющаяся краска "Дисбон 447"	371,32
<u>Оконные блоки (влажная уборка):</u>	
Оконные блоки ПВХ	143,17
<u>Дверные блоки (влажная уборка):</u>	
Дверные блоки	386,58
Итого:	14 535,70

Корпус социально-бытовой реабилитации

Вид финишного покрытия	Объем работ, м2
<u>Полы (влажная уборка):</u>	
Керамическая плитка	217,43
Керамическая плитка противоскользящая	122,97
Гомогенное покрытие	239,71
<u>Стены (сухая уборка):</u>	
Водно-дисперсионная акриловая краска	1082,90
Керамическая плитка	366,31

Оконные блоки (влажная уборка):	
Оконные блоки ПВХ	68,53
Дверные блоки (влажная уборка):	
Дверные блоки	65,10
Итого:	2 162,95

Реабилитационно-оздоровительный корпус со спальными блоками

Вид финишного покрытия	Объем работ, м2
Полы (влажная уборка):	
Керамическая плитка	1690,06
Напольное поливинилхлоридное покрытие из плотного поливинилхлорида (ПВХ)	1291,29
Керамическая плитка противоскользящая	429,35
Ламинат 33 класса	31,94
Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	193,80
Стены (сухая уборка):	
Водно-дисперсионная акриловая краска	7009,70
Штукатурка	59,46
Керамическая плитка	2539,06
Обои	3420,76
Оконные блоки (влажная уборка):	
Оконные блоки ПВХ	764,11
Дверные блоки (влажная уборка):	
Дверные блоки	714,36
Итого:	18 143,89

3. Объем оказываемых услуг: услуги настоящего технического задания предоставляются Исполнителем в полном объеме – 100%.

4. Требования к качеству оказываемых услуг: при оказании услуг соблюдать действующее законодательство, правила техники безопасности, санитарные и противопожарные нормы и правила.

5. Срок оказания услуг: с 01.06.24г по 02.07.24г., в том числе:

5.1. Реабилитационно-оздоровительный корпус с пищеблоком в период с 01.06.24г по 10.06.2024г.

5.2. Корпус социально-бытовой реабилитации в период с 17.06.2024г. по 30.06.2024г.

5.3. Реабилитационно-оздоровительный корпус со спальными блоками в период с 03.06.2024г. по 12.06.2024г.

5.4. обеспечение уровня чистоты и санитарного состояния административно-бытовых помещений (корпусов п.5.1, п.5.2, п.5.3) до 02.07.2024г. включительно.

6.Условия, срок оплаты: по окончании оказания услуг, Исполнителем составляется и направляется в адрес Заказчика для рассмотрения и подписания Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах и счета-фактуры.

Главный инженер СУ-19

Шостак А.В.

Зам.начальника СУ-19

Сапего А.В.

УТВЕРЖДАЮ
Организатор переговоров
Начальник Строительного
управления №19 ОАО «Стройтрест №1»
А.В. Домаш
31 мая 2024г.

ПРОТОКОЛ № 02С-24

г. Минск

31 мая 2024г.

Заседание комиссии, утвержденной начальником СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» Домашем А.В. приказ № 96 от 30.05.2024 года, по проведению закупочной процедуры на оказание клининговых услуг (комплексная уборка после строительства) на объекте «*«Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов “Росток” ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий Городок»* общей площадью – **16 698,65 м2**. за счет собственных средств СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»
Срок оказания услуг: с 01.06.24г по 02.07.24г., в том числе:

- *Реабилитационно-оздоровительный корпус с пищеблоком в период с 01.06.24г по 10.06.2024г.*

- *Корпус социально-бытовой реабилитации в период с 17.06.2024г. по 30.06.2024г.*

- *обеспечение уровня чистоты и санитарного состояния административно-бытовых помещений до 02.07.2024г. включительно.*

Состав комиссии: Шостак А.В., Прокопович В.С., Альциванович Д.А.,
Анищенко Т.В., Лысенко А.В.
Председательствовал: Сапего А.В.
Секретарь: Каляда А.А.

СЛУШАЛИ:

главного инженера Шостака А.В. - инициатор закупки.

По результатам маркетингового исследования для проведения закупочной процедуры на оказание клининговых услуг (комплексная уборка после строительства) на объекте «*«Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов “Росток” ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий Городок»* общей площадью – **16 698,65 м2**.

Лот 1:**Реабилитационно-оздоровительный корпус с пищеблоком**

Вид финишного покрытия	Объем работ, м2
<u>Полы (влажная уборка):</u>	
Керамическая плитка	2696,49
Напольное поливинилхлоридное покрытие из плотного поливинилхлорида (ПВХ)	754,95
Стяжка из цементно-песчаного раствора	470,55
Бетон	144,71
Дерево (пол спортивного зала)	273,76
Напольное покрытие "РезиПол"	132,40
Паркет	430,78
Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	99,79
<u>Стены (сухая уборка):</u>	
Водно-дисперсионная акриловая краска	5867,89
Водно-дисперсионная моющаяся акриловая краска	117,35
Керамическая плитка	2645,96
Водозепоксидная моющаяся краска "Дисбон 447"	371,32
<u>Оконные блоки (влажная уборка):</u>	
Оконные блоки ПВХ	143,17
<u>Дверные блоки (влажная уборка):</u>	
Дверные блоки	386,58
Итого:	14 535,70

Лот 2: Корпус социально-бытовой реабилитации

Вид финишного покрытия	Объем работ, м2
<u>Полы (влажная уборка):</u>	
Керамическая плитка	217,43
Керамическая плитка противоскользящая	122,97
Гомогенное покрытие	239,71
<u>Стены (сухая уборка):</u>	
Водно-дисперсионная акриловая краска	1082,90
Керамическая плитка	366,31
<u>Оконные блоки (влажная уборка):</u>	
Оконные блоки ПВХ	68,53
<u>Дверные блоки (влажная уборка):</u>	
Дверные блоки	65,10
Итого:	2 162,95

Поступили следующие предложения:

Наименование и местонахождение участника	Предмет закупки	Общая стоимость закупки без НДС,руб	Общая стоимость закупки с НДС,руб
ООО «БелМегаПрофит» 220062 г. Минск, ул.Тимирязева, д.121, корпус 4, комн.214а. тел. +375(29)882-82-83	Лот 1 22 179,42 Лот 2 3 876,60	26 056,02 (без НДС согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса РБ)	-
ООО «ПРОСТАФФ групп» 220073 г. Минск, ул.Притыцкого, 18/4, п.2 тел. +37544 525-52-25	Лот 1 24 585,77 Лот 2 3 372,00	27 957,77 (без НДС согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса РБ)	-

РЕШИЛИ:

1. Установить, что оценка и сравнение предложений проведены по наименьшей цене предложений.
2. Выбрать Поставщиком **на оказание клининговых услуг (комплексная уборка после строительства)** на объекте «*«Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов “Росток” ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий Городок»* общей площадью – **16 698,65 м2.** закупаемых за счет собственных средств СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»

- **ООО «БелМегаПрофит»** 220062 г. Минск, ул.Тимирязева, д.121, корпус 4, комн.214а. тел. +375(29)882-82-83

3. Предложить **ООО «БелМегаПрофит»**, заключить договор поставки на сумму **26 056,02** руб.без НДС (без НДС согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса РБ).


Голосовали : «За» - 7 человек
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Председатель комиссии:



Сапего А.В.

Члены комиссии:




Шостак А.В.


Альциванович Д.А.



Прокопович В.С.



Анищенко Т.В.



Лысенко А.В.

секретарь:



Каляда А.А.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БелМегаПрофит»
ул. Тимирязева, д.121, корпус 4, комн.214а, 220062, г.Минск, тел. + 375 29 882-82-83, e-mail:
belmegaprofit@mail.ru /martel@list.ru, УНН 193703747, р/с BY57MTBK30120001093300121362
в ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22.ул.Толстого,10, 220007, г. Минск

Коммерческое предложение №1
для СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19 Открытого акционерного общества
«СТРОЙТРЕСТ № 1»
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

г. Минск 2024г.

Мы предоставляем следующие услуги:

Вид работ:	Объем работ, м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 Без НДС
Реабилитационно -оздоровительный комплекс с пищеблоком			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	2696,49	2	5392,98
-Напольное покрытие ПВХ	754,95	1	754,95
-Стяжка с цементно-песчаного раствора	470,55	0,3	141,165
-Бетон	144,71	0,5	72,355
-Дерево (спорт. Зал) пол.	273,76	2	547,52
-Напольное покрытие "РезиПол"	132,4	1	132,4
-Паркет	430,78	2	861,56
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	99,79	1	99,79
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	5867,89	1,5	8801,835
-Водно-дисперсионная моющаяся акриловая краска	117,35	1,5	176,025
-Керамическая плитка	2645,96	1,5	3968,94
-Водноэпоксидная моющаяся краска "Дисбон 447"	371,32	1,5	556,98
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	143,17	2	286,34
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	386,58	1	386,58
ИТОГО			
	14535,7		22179,42
Корпус социально-бытовой реабилитации			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	217,43	3	652,29
-Керамическая плитка противоскользящая	122,97	3	368,91

- Гомогенное покрытие	239,71	2	479,42
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	1082,9	1,5	1624,35
-Керамическая плитка	366,31	1,5	549,465
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	68,53	2	137,06
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	65,1	1	65,1
ИТОГО	2162,95		3876,595
Всего :	16698,65		26056,02

Общая стоимость работ, согласно коммерческому предложению №1, составляет двадцать шесть тысяч пятьдесят шесть белорусских рублей 02 коп. без НДС, согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь.

При оказании услуг клининга, все наши сотрудники проходят обязательную проверку по технике безопасности, пользуются индивидуальными средствами защиты, выполняют санитарные и противопожарные нормы и правила.

Срок оказания услуг с 1.06.2024 -- 02.07.2024 года

Реабилитационно-оздоровительный комплекс с пищеблоком в период с 01.06.24 -- 15.06.2024 года

Корпус социально-бытовой реабилитации в период с 05.06.2024 -- 12.06.2024 года

Обеспечение уровня частоты и санитарного состояния административно-бытовых помещений до 02.07.2024 года

Условия и срок оплаты: Работы начинаются с момента предоплаты в размере от 40-50 процентов от суммы работ в связи с закупкой хороших импортных и безопасных средств и закупки необходимого инвентаря.

Стоимость услуг в КП является базовой и может варьироваться в зависимости от степени загрязненности помещения; необходимости дополнительных услуг и работ; потребностей в дополнительном оборудовании; расположении объекта уборки; нестандартное, сложное остекление; и ряда других факторов.



Контактный номер телефона: +375-29-348-30-35 (А1) Андрей

И помните!

Компания «WeClean» - это Надежность, Качество, Скорость и Доступные цены!

С уважением, ООО "БелМегаПрофит"

85

ДОГОВОР № б/н
на оказание услуги по уборке

г. Минск

31.05.2024г.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19 Открытого акционерного общества «СТРОЙТРЕСТ № 1» ГПО «МИНСКСТРОЙ», в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности №15-11/31 от 26.12.2022 г. , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит», в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство оказать услуги по уборке на объекте Заказчика, согласованных Сторонами.
- 1.2. Срок выполнения работ – 35 календарных дней с 01.06.2024 г.
- 1.3. Место проведения работ на объекте «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок»
- 1.4. Работа выполняется силами и средствами Исполнителя из его материалов.
- 1.5. Работа по данному договору считается выполненной с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

- 2.1.1. Осуществить подготовку, инструктаж, проверку знаний Исполнителя по вопросам безопасных условий выполнения работ по настоящему договору либо требовать документы, подтверждающие прохождение Исполнителем инструктажа по вопросам безопасных условий выполнения работ;
- 2.1.2. Не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Исполнителя, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ по настоящему договору;
- 2.1.3. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в т.ч. проверок условий выполнения по настоящему договору работ, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;
- 2.1.4. При отсутствии обоснованных претензий по качеству и срокам выполнения Исполнителем по настоящему договору работ принять выполненные работы, составить и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ не позднее 3 (трех) календарных дней с момента фактического выполнения работ. В случае неполучения от Заказчика аргументированного отказа в указанный срок выполненные работы Исполнителем считаются принятыми.

2.2. Заказчик вправе:

- 2.2.1. Проверять качество выполненных Исполнителем работ, а также давать указания по ходу выполнения работ, касающиеся характера и содержания работ по настоящему договору;

2.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.

2.3.2. Передать Заказчику выполненную работу в сроки, установленные Договором по Акту выполненных работ.

2.3.3. Соблюдать соответствующие инструкции Заказчика, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;

2.3.4. Использовать при выполнении работ в случаях, установленных Заказчиком или требованиями законодательства, средств индивидуальной защиты;

2.3.5. Проходить в установленном Заказчиком порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ по настоящему договору;

2.3.6. Сохранять коммерческую тайну Заказчика, которая станет ему известна в процессе выполнения работы по настоящему договору, и не разглашать ее третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика.

2.3.7. В случае предъявления удовлетворить требования Заказчика по устранению недостатков своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для безопасного выполнения работ, предусмотренные настоящим договором;

2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ

3.1. Вознаграждение Исполнителя за выполнение работ согласовывается Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Источник финансирования: Собственные средства.

3.3. Заказчик обязуется произвести предоплату в размере 50% от стоимости работ путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя не позднее 3х дней с момента подписания настоящего договора.

3.4. Оплата производится в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение 1) на основании актов выполненных работ не позднее (пяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и Исполнителем, путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с Законодательством Республики Беларусь.

4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения сроков оплаты за выполненные работы Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

4.4. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

5.2. Споры по настоящему договору неурегулированные путём переговоров, рассматриваются судом Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, забастовок, военных действий, а также изменения законодательства РБ) исключающих надлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, по согласованию сторон срок выполнения работ может продлеваться на время действия этих обстоятельств.

6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – Протокол согласования договорной цены.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19
Открытого акционерного общества
«СТРОЙТРЕСТ № 1» ГПО
«МИНСКСТРОЙ»
220005, г. Минск, ул. Красная, 15
Тел./факс (017) 3531242 (приёмная)
BIC: BPSB BY 2X
IBAN: BY30BPSB30121026880149330000
Региональная Дирекция № 700
ОАО «БПС Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
УНН 100366799, ОКПО 01279429/5004

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "БелМегаПрофит"
УНН 193703747, р/с
BY57MTBK30120001093300121362
в ЗАО «МТБанк»,
БИК МТВКВУ22, ул. Толстого, 10,
220007, г. Минск ул. Тимирязева,
д. 121, корпус 4, комн. 214а, 220062,
г. Минск, тел. + 375 29 882-82-83,
e-mail: belmegaprofit@mail.ru
/martel@list.ru

«СОГЛАСОВАНО» В. В.

Гл. инженер	_____
Зам. нач.	_____
Гл. бух.	_____
ПТО	_____
ОЭТИЗ	_____



Мартель О.А.

Приложение № 1
к договору №б/н от 31.05.2024г.

Протокол согласования договорной цены.

Мы, нижеподписавшиеся, Строительное управление №19 в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности №15-11/31 от 26.12.2022 г. именуемый в дальнейшем Заказчик с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит", в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Вид работ:	Объем работ ,м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 Без НДС
Реабилитационно -оздоровительный комплекс с пищеблоком			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	2696,49	2	5392,98
-Напольное покрытие ПВХ	754,95	1	754,95
-Стяжка с цементно-песчаного раствора	470,55	0,3	141,165
-Бетон	144,71	0,5	72,355
-Дерево (спорт. Зал) пол.	273,76	2	547,52
-Напольное покрытие "РезиПол"	132,4	1	132,4
-Паркет	430,78	2	861,56
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	99,79	1	99,79
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	5867,89	1,5	8801,835
-Водно-дисперсионная моющаяся акриловая краска	117,35	1,5	176,025
-Керамическая плитка	2645,96	1,5	3968,94
-Водноэпоксидная моющаяся краска "Дисбон 447"	371,32	1,5	556,98
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	143,17	2	286,34
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	386,58	1	386,58
ИТОГО	14535,7		22179,42
Корпус социально-бытовой реабилитации			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	217,43	3	652,29
-Керамическая плитка противоскользящая	122,97	3	368,91
- Гомогенное покрытие	239,71	2	479,42
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	1082,9	1,5	1624,35
-Керамическая плитка	366,31	1,5	549,465
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	68,53	2	137,06

Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	65,1	1	65,1
ИТОГО	2162,95		3876,595
Всего :	16698,65		26056,02

Общая стоимость работ по договору составляет Двадцать шесть тысяч пятьдесят шесть белорусских рублей 02 коп. без НДС, согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

ЗАКАЗЧИК:



Домаш А.В.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Мартель О.А.

Дополнительное соглашение № 1
к договору № б/н от 31.05.2024

г. Минск

«17» июля 2024г.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19 Открытого акционерного общества «СТРОЙТРЕСТ № 1» ГПО «МИНСКСТРОЙ», в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности №15-13/204 от 30.09.2024 г. , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит", в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава , вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к договору о регистрации абонента № б/н от 31.05.2024г. (далее – договор) о нижеследующем:

1. Дополнить п.3.1 договора № б/н от 31.05.2024 в следующей редакции:
«Вознаграждение Исполнителя за выполнение работ согласовывается Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение 1, Приложение 2), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Дополнить п. 3.4 договора № б/н от 31.05.2024 в следующей редакции:
“Оплата производится в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение 1, Приложение 2) на основании актов выполненных работ не позднее (пяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и Исполнителем, путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора № б/н от 31.05.2024
5. Все остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменения и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19
Открытого акционерного общества
«СТРОЙТРЕСТ № 1» ГПО
«МИНСКСТРОЙ»
220005, г. Минск, ул. Красная, 15
Тел./факс (017) 3531242 (приёмная)
BIC: BPSBVY2X
IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная Дирекция №700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
УНП 100366799, ОКТО 01279429/5004



Домаш А.В.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "БелМегаПрофит"
УНН 193703747, р/с
BY57MTVK30120001093300121362
в ЗАО «МТБанк»,
БИК МТВКВУ22, ул. Толстого, 10,
220007, г. Минск ул. Тимирязева,
д.121, корпус 4, комн.214а, 220062,
г. Минск, тел. + 375 29 882-82-83,
e-mail: belmegaprofit@mail.ru
/martel@list.ru



Мартель О.А.

Приложение № 2
к договору №б/н от 31.05.2024г.

Протокол согласования договорной цены.

Мы, нижеподписавшиеся, Строительное управление №19 в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности № 15-13/204 от 30.09.2024г. именуемый в дальнейшем Заказчик с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит», в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Вид работ:	Объем работ, м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 Без НДС
<u>Реабилитационно -оздоровительный комплекс с пищеблоком</u>			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	1183,51	2	2367,02
-Напольное покрытие ПВХ	721	1	721
-Стяжка с цементно-песчаного раствора	0	0,3	0
	0		0
-Дерево (спорт. Зал) пол.	669	2	1338
-Напольное покрытие "РезиПол"	594,6	1	594,6
-Паркет	430,78	2	861,56
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	99,79	1	99,79
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная моющаяся акриловая краска	66	1,5	99
-Керамическая плитка	640	1,5	960
-Водноэпоксидная моющая краска "Дисбон 447"	120	1,5	180
Оконные блоки (влажная уборка)	0		0
-Оконные блоки ПВХ	2176,83	2	4353,66
Дверные блоки (влажная уборка)	0		0
-Дверные блоки	1504,42	1	1504,42
Козырьки	560	3	1680
<u>Подвалы</u>			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	3704,5	2	7409
-Бетон	399	0,5	199,5
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	580	1,3	754
-Керамическая плитка	5160	1,5	7740
-Батареи	1978,318	1	1978,318
ИТОГО	20587,75		32839,87

Общая стоимость работ по договору составляет Тридцать две тысячи восемьсот тридцать девять белорусских рублей 87 коп. без НДС, согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

ЗАКАЗЧИК:



Домаш А.В.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Мартель О.А.

УТВЕРЖДАЮ
Организатор переговоров
Начальник Строительного
управления №19 ОАО «Стройтрест №1»
А.В. Домаш
31 мая 2024г

ПРОТОКОЛ № 03С-24

г. Минск

31 мая 2024г.

Заседание комиссии, утвержденной начальником СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» Домашем А.В. приказ № 96 от 30.05.2024 года, по проведению закупочной процедуры **на оказание клининговых услуг (комплексная уборка после строительства)** на объекте «*Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов “Росток” ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий Городок*» общей площадью – **18 143,89 м2.** за счет собственных средств СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»
Срок оказания услуг: с 01.06.24г по 02.07.24г., в том числе:

- *Реабилитационно-оздоровительный корпус со спальными блоками* **в период с 03.06.2024г. по 12.06.2024г.**

- *обеспечение уровня чистоты и санитарного состояния административно-бытовых помещений* **до 02.07.2024г. включительно.**

Состав комиссии: Шостак А.В., Прокопович В.С., Альциванович Д.А., Анищенко Т.В., Лысенко А.В.
Председательствовал: Сапего А.В.
Секретарь: Каляда А.А.

СЛУШАЛИ:

главного инженера Шостака А.В. - инициатор закупки.

По результатам маркетингового исследования для проведения закупочной процедуры **на оказание клининговых услуг (комплексная уборка после строительства)** на объекте «*Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов “Росток” ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий Городок*» общей площадью – **18 143,89 м2.**

Лот 3:**Реабилитационно-оздоровительный корпус со спальными блоками**

Вид финишного покрытия	Объем работ, м2
Полы (влажная уборка):	
Керамическая плитка	1690,06
Напольное поливинилхлоридное покрытие из плотного поливинилхлорида (ПВХ)	1291,29
Керамическая плитка противоскользящая	429,35
Ламинат 33 класса	31,94
Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	193,80
Стены (сухая уборка):	
Водно-дисперсионная акриловая краска	7009,70
Штукатурка	59,46
Керамическая плитка	2539,06
Обои	3420,76
Оконные блоки (влажная уборка):	
Оконные блоки ПВХ	764,11
Дверные блоки (влажная уборка):	
Дверные блоки	714,36
Итого:	18 143,89

Поступили следующие предложения:

Наименование и местонахождение участника	Предмет закупки	Общая стоимость закупки без НДС, руб	Общая стоимость закупки с НДС, руб
ООО «БелМегаПрофит» 220062 г. Минск, ул.Тимирязева, д.121, корпус 4, комн.214а. тел. +375(29)882-82-83	Лот 3 24 460,24	24 460,24 (без НДС согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса РБ)	-
ООО «ПРОСТАФФ групп» 220073 г. Минск, ул.Притыцкого, 18/4, п.2 тел. +37544 525-52-25	Лот 3 25 461,57	25 461,57 (без НДС согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса РБ)	-


РЕШИЛИ:

1. Установить, что оценка и сравнение предложений проведены по наименьшей цене предложений.
2. Выбрать Поставщиком **на оказание клининговых услуг (комплексная уборка после строительства)** на объекте «**Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Росток" ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий Городок**» общей площадью – **18 143,89 м2**. закупаемых за счет собственных средств СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»


- **ООО «БелМегаПрофит»** 220062 г. Минск, ул.Тимирязева, д.121, корпус 4, комн.214а. тел. +375(29)882-82-83


3. Предложить **ООО «БелМегаПрофит»**, заключить договор поставки на сумму **24 460,24** руб.без НДС (без НДС согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса РБ).

Голосовали : «За» - 7 человек
«Против» - нет
«Воздержались» - нет


Председатель комиссии:  Сапего А.В.


Члены комиссии:  Шостак А.В.

 Альциванович Д.А.

 Прокопович В.С.

 Анищенко Т.В.

 Лысенко А.В.

секретарь:  Каляда А.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БелМегаПрофит»
ул. Тимирязева, д.121, корпус 4, комн.214а, 220062, г.Минск, тел. + 375 29 882-82-83, e-mail:
belmegaprofit@mail.ru /martel@list.ru, УНН 193703747. р/с BY57MTBK30120001093300121362
в ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22, ул.Толстого,10, 220007, г. Минск

Коммерческое предложение №2
для СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19 Открытого акционерного общества
«СТРОЙТРЕСТ № 1»
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

г. Минск 2024г.

Мы предоставляем следующие услуги:

Вид работ:	Объем работ, м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 без НДС
Реабилитационно -оздоровительный комплекс со спальными блоками			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	1690,06	3	5070,18
-Напольное покрытие ПВХ	1291,29	1,5	1936,94
-Керамическая плитка противоскользящая	429,35	3	1288,05
-Ламинат 33 класса	31,94	2	63,88
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	193,8	1	193,8
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	7009,7	1,3	9112,61
-Керамическая плитка	2539,06	1,5	3808,59
-Штукатурка	59,46	1	59,46
- Обои	3420,76	0,2	684,15
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	764,11	2	1528,22
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	714,36	1	714,36
Итого	18143,89		24460,24
Всего :	18143,89		24460,24

Общая стоимость работ, согласно коммерческому предложению, составляет двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят белорусских рублей 24 коп. без НДС, согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь.

При оказании услуг клининга, все наши сотрудники проходят обязательную проверку по технике безопасности, пользуются индивидуальными средствами защиты, выполняют санитарные и противопожарные нормы и правила.

Срок оказания услуг с 1.06.2024 -- 02.07.2024 года

Реабилитационно-оздоровительный комплекс со спальными блоками в период с 15.06.24 -- 2.07.2024 года

Обеспечение уровня чистоты и санитарного состояния административно-бытовых помещений до 02.07.2024 года

Условия и срок оплаты: Работы начинаются с момента предоплаты в размере от 40-50 процентов от суммы работ в связи с закупкой хороших импортных и безопасных средств и закупки необходимого инвентаря.

Стоимость услуг в КП является базовой и может варьироваться, в зависимости от степени загрязненности помещения; необходимости дополнительных услуг и работ; потребности в дополнительном оборудовании; расположение объекта уборки: нестандартное, сложное остекление; и ряда других факторов.



Контактный номер телефона: +375-29-348-40-35 (A1) Андрей

И помните!

Компания «WeClean» - это Надежность, Качество, Скорость и Доступные цены!

С уважением, ООО "БелМегаПрофит"

88

ДОГОВОР № б/н
на оказание услуги по уборке

г. Минск

31.05.2024г.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19 Открытого акционерного общества «СТРОЙТРЕСТ № 1» ГПО «МИНСКСТРОЙ», в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности №15-11/31 от 26.12.2022 г. , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит», в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство оказать услуги по уборке на объекте Заказчика, согласованных Сторонами.
- 1.2. Срок выполнения работ – 35 календарных дней с 01.06.2024 г.
- 1.3. Место проведения работ на объекте «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок»
- 1.4. Работа выполняется силами и средствами Исполнителя из его материалов.
- 1.5. Работа по данному договору считается выполненной с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

- 2.1.1. Осуществить подготовку, инструктаж, проверку знаний Исполнителя по вопросам безопасных условий выполнения работ по настоящему договору либо требовать документы, подтверждающие прохождение Исполнителем инструктажа по вопросам безопасных условий выполнения работ;
- 2.1.2. Не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Исполнителя, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ по настоящему договору;
- 2.1.3. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в т.ч. проверок условий выполнения по настоящему договору работ, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;
- 2.1.4. При отсутствии обоснованных претензий по качеству и срокам выполнения Исполнителем по настоящему договору работ принять выполненные работы, составить и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ не позднее 3 (трех) календарных дней с момента фактического выполнения работ. В случае неполучения от Заказчика аргументированного отказа в указанный срок выполненные работы Исполнителем считаются принятыми.

2.2. Заказчик вправе:

- 2.2.1. Проверять качество выполненных Исполнителем работ, а также давать указания по ходу выполнения работ, касающиеся характера и содержания работ по настоящему договору;

2.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.

2.3.2. Передать Заказчику выполненную работу в сроки, установленные Договором по Акту выполненных работ.

2.3.3. Соблюдать соответствующие инструкции Заказчика, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;

2.3.4. Использовать при выполнении работ в случаях, установленных Заказчиком или требованиями законодательства, средств индивидуальной защиты;

2.3.5. Проходить в установленном Заказчиком порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ по настоящему договору;

2.3.6. Сохранять коммерческую тайну Заказчика, которая станет ему известна в процессе выполнения работ по настоящему договору, и не разглашать ее третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика.

2.3.7. В случае предъявления удовлетворить требования Заказчика по устранению недостатков своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для безопасного выполнения работ, предусмотренные настоящим договором;

2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ

3.1. Вознаграждение Исполнителя за выполнение работ согласовывается Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Источник финансирования: Собственные средства.

3.3. Заказчик обязуется произвести предоплату в размере 50% от стоимости работ путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя не позднее 3х дней с момента подписания настоящего договора.

3.4. Оплата производится в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение 1) на основании актов выполненных работ не позднее (пяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и Исполнителем, путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с Законодательством Республики Беларусь.

4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения сроков оплаты за выполненные работы Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

4.4. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

5.2. Споры по настоящему договору неурегулированные путём переговоров, рассматриваются судом Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, забастовок, военных действий, а также изменения законодательства РБ) исключающих надлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, по согласованию сторон срок выполнения работ может продлеваться на время действия этих обстоятельств.

6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – Протокол согласования договорной цены.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19

Открытого акционерного общества

«СТРОЙТРЕСТ № 1» ГПО

«МИНСКСТРОЙ»

220005, г. Минск, ул. Красная, 15

Тел./факс (017) 3531242 (приёмная)

ВІС: BPSBVY2X

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000

Региональная Дирекция № 700

ОАО «БПС-Сбербанк», код 369

г. Минск, ул. Независимости, 39

УНП № 0366799, ОКПО 01279429/5004

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «БелМегаПрофит»

УНН 193703747, р/с

BY57MTVK30120001093300121362

в ЗАО «МТБанк»,

БИК МТВКВУ22, ул. Толстого, 10,

220007, г. Минск ул. Тимирязева,

д. 121, корпус 4, комн. 214а, 220062,

г. Минск, тел. + 375 29 882-82-83,

e-mail: belmegaprofit@mail.ru

/martel@list.ru



«СОГЛАСОВАНО»
Гл. инженер
Зам. нач.
Гл. бух.
ПТО
ОЭТИЗ



Мартель О.А.

Приложение № 1
к договору №б/н от 31.05.2024г.

Протокол согласования договорной цены.

Мы, нижеподписавшиеся, Строительное управление №19 в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности №15-11/31 от 26.12.2022 г. именуемый в дальнейшем Заказчик с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит", в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Вид работ:	Объем работ ,м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 Без НДС
Реабилитационно -оздоровительный комплекс со спальными блоками			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	1690,06	3	5070,18
-Напольное покрытие ПВХ	1291,29	1,5	1936,94
-Керамическая плитка противоскользящая	429,35	3	1288,05
-Ламинат 33 класса	31,94	2	63,88
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	193,8	1	193,8
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	7009,7	1,3	9112,61
-Керамическая плитка	2539,06	1,5	3808,59
-Штукатурка	59,46	1	59,46
- Обои	3420,76	0,2	684,15
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	764,11	2	1528,22
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	714,36	1	714,36
Итого	18143,89		24460,24
Всего :	18143,89		24460,24

Общая стоимость работ по договору составляет Двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят белорусских рублей 24 коп. без НДС, согласно ст.113 Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.



Домаш А.В.



Мартель О.А.

Дополнительное соглашение № 1
к договору № б/н от 31.05.2024

г. Минск

«17» июля 2024 г.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19 Открытого акционерного общества «СТРОЙТРЕСТ № 1» ГПО «МИНСКСТРОЙ», в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности №15-13/204 от 30.09.2024 г. , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит", в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава , вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к договору о регистрации абонента № б/н от 31.05.2024г. (далее – договор) о нижеследующем:

1. Дополнить п.3.1 договора № б/н от 31.05.2024 в следующей редакции: «Вознаграждение Исполнителя за выполнение работ согласовывается Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение 1, Приложение 2), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Дополнить п. 3.4 договора № б/н от 31.05.2024 в следующей редакции: «Оплата производится в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение 1, Приложение 2) на основании актов выполненных работ не позднее (пяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и Исполнителем, путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора № б/н от 31.05.2024
5. Все остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменения и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19
Открытого акционерного общества
«СТРОЙТРЕСТ № 1» ГПО
«МИНСКСТРОЙ»
220005, г. Минск, ул. Красная, 15
Тел./факс (017) 3531242 (приёмная)
BIC: BPSB BY 2X
IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная Дирекция №700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск пр. Независимости, 39
УНП 100366799, ОКПО 01279429/5004



Домаш А.В.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "БелМегаПрофит"
УНН 193703747, р/с
BY57MTBK30120001093300121362
в ЗАО «МТБанк»,
БИК МТВКВУ22, ул. Толстого, 10,
220007, г. Минск ул. Тимирязева,
д.121, корпус 4, комн.214а, 220062,
г. Минск, тел. + 375 29 882-82-83,
e-mail: belmegaprofit@mail.ru
/martelk@list.ru



Мартель О.А.

Приложение № 2
к договору №б/н от 31.05.2024г.

Протокол согласования договорной цены.

Мы, нижеподписавшиеся, Строительное управление №19 в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности № 15-13/204 от 30.09.2024г. именуемый в дальнейшем Заказчик с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит", в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Вид работ:	Объем работ, м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 Без НДС
<u>Корпус социально-бытовой реабилитации</u>			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	244	3	732
-Керамическая плитка противоскользящая	122,97	3	368,91
- Гомогенное покрытие	239,71	2	479,42
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ+батареи	149,47	2	298,94
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	19,9	1	19,9
ИТОГО	776,05		1899,17
<u>Реабилитационно -оздоровительный комплекс со спальными</u>			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	2695,94	3	8087,82
-Напольное покрытие ПВХ	1818,71	1,5	2728,065
-Керамическая плитка противоскользящая	469	3	1407
-Ламинат 33 класса	0	2	0
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	266,2	1	266,2
Стены (сухая уборка):			
-Керамическая плитка	10,94	1,5	16,41
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	1415,89	2	2831,78
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	1295,64	1	1295,64
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	193,8	1,5	290,7
Всего :	8166,12		16923,62
ИТОГО:	8942,17		18822,79

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору № б/н от 31 мая 2024г.

г. Минск

10.06.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, Строительное управление №19 в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности №15-11/31 от 26.12.2022 г., в дальнейшем Заказчик с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит", в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Оказание услуг на объекте : «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Вид работ:	Объем работ ,м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 Без НДС
Корпус социально-бытовой реабилитации			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	217,43	3	652,29
-Керамическая плитка противоскользящая	122,97	3	368,91
- Гомогенное покрытие	239,71	2	479,42
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	1082,9	1,5	1624,35
-Керамическая плитка	366,31	1,5	549,465
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ+батареи	218	2	436
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	85	1	85
ИТОГО	2332,32		4195,44

1. Общая стоимость работ по договору составляет 4195,44 (четыре тысячи сто девяносто пять) белорусских рублей 44коп.

2. Настоящим стороны признают, что на момент подписания акта обязательства Исполнителя, указанные в договоре, выполнены надлежащим образом, и Заказчик претензий не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон

А.В. Домаш


Директор

О.А. Мартель


Мартель О.А.

Принят в работу

НК1 №2

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору № б/н от 31 мая 2024г.

г. Минск

10.07.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, Строительное управление №19 в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности №15-11/31 от 26.12.2022 г., в дальнейшем Заказчик с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит", в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Оказание услуг на объекте : «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Вид работ:	Объем работ ,м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 Без НДС
Реабилитационно -оздоровительный комплекс с пищеблоком			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	720	2	1440
-Напольное покрытие ПВХ	754,95	1	754,95
-Стяжка с цементно-песчаного раствора	470,55	0,3	141,165
-Дерево (спорт. Зал) пол.	273,76	2	547,52
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	840	1,5	1260
-Водно-дисперсионная моющаяся акриловая краска	117,35	1,5	176,025
-Керамическая плитка	2045,96	1,5	3068,94
-Водноэпоксидная моющаяся краска "Дисбон 447"	371,32	1,5	556,98
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	1740	2	3480
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	740	1	740
ИТОГО	8073,89		12165,58
Реабилитационно -оздоровительный комплекс со спальными блоками			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	840	3	2520
-Напольное покрытие ПВХ	880	1,5	1320
-Керамическая плитка противоскользящая	329	3	987
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	240	1	240
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	5100	1,3	6630


Керамическая плитка	1890	1,5	2835
- Обои	2480	0,2	496
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	2040	2	4080
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	1500	1	1500
Итого	15299		20608
Всего :	23372,89		32773,58

1. Общая стоимость работ по акту выполненных работ №2 составляет 32773 (Тридцать две тысячи семьсот семьдесят три) белорусских рублей 58коп.

2. Настоящим стороны признают, что на момент подписания акта обязательства Исполнителя, указанные в договоре, выполнены надлежащим образом, и Заказчик претензий не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон



Домаш А.В.

Прораб

Директор



Мартель О.А.

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору № б/н от 31 мая 2024г.

г. Минск

23.07.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, Строительное управление №19 в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности №15-11/31 от 26.12.2022 г., в дальнейшем Заказчик с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит", в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Оказание услуг на объекте : «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Вид работ:	Объем работ ,м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 Без НДС
<u>Реабилитационно -оздоровительный комплекс с пищеблоком</u>			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	960	2	1920
-Напольное покрытие ПВХ	121	1	121
-Дерево (спорт. Зал) пол..	284	2	568
-Напольное покрытие "РезиПол"	277	1	277
-Паркет	430,78	2	861,56
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	99,79	1	99,79
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	770	1,5	1155
-Водно-дисперсионная моющаяся акриловая краска	66	1,5	99
-Керамическая плитка	1240	1,5	1860
-Водноэпоксидная моющая краска "Дисбон 447"	120	1,5	180
Оконные блоки (влажная уборка)			0
-Оконные блоки ПВХ	120	2	240
Дверные блоки (влажная уборка)			0
-Дверные блоки	240	1	240
ИТОГО	4728,57		7621,35
<u>Реабилитационно -оздоровительный комплекс со спальными блоками</u>			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	902	3	2706
-Напольное покрытие ПВХ	740	1,5	1110
-Керамическая плитка противоскользящая	140	3	420
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	220	1	220
Стены (сухая уборка):			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	250	1,3	325


-Керамическая плитка	660	1,5	990
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	140	2	280
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	510	1	510
Итого	3562		6561
Всего :	8290,57		14182,35

1. Общая стоимость работ по договору составляет 14 182,35 (Четырнадцать тысяч сто восемьдесят два) белорусских рубля 35коп.

2. Настоящим стороны признают, что на момент подписания акта обязательства Исполнителя, указанные в договоре, выполнены надлежащим образом, и Заказчик претензий не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон



Семанов Директор



Мартель О.А.

Семанов *Мартель*

**СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору № б/н от 31 мая 2024г.**

г. Минск

13.08.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, Строительное управление №19 в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности №15-11/31 от 26.12.2022 г., в дальнейшем Заказчик с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит", в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Оказание услуг на объекте : «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Вид работ:	Объем работ ,м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 Без НДС
<u>Корпус социально-бытовой реабилитации</u>			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	244	3	732
-Керамическая плитка противоскользящая	122,97	3	368,91
- Гомогенное покрытие	239,71	2	479,42
<u>Реабилитационно -оздоровительный комплекс со спальными блоками</u>			
- Керамическая плитка	2644	3	7932
-Напольное покрытие ПВХ	1490	1,5	2235
-Керамическая плитка противоскользящая	429,35	3	1288,05
-Ламинат 33 класса	31,94	2	63,88
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	193,8	1,5	290,7
<u>Реабилитационно -оздоровительный комплекс с пищеблоком</u>			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	2200	2	4400
-Напольное покрытие ПВХ	600	1	600
-Дерево (спорт. Зал) пол.	385	2	770
-Напольное покрытие "РезиПол"	450	1	450
-Паркет	430,78	2	861,56
-Наливное покрытие "Цемезит УР-15"	99,79	1	99,79
<u>Подвалы</u>			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	1770	2	3540
-Бетон	399	0,5	199,5
Стены (сухая уборка):			

-Водно-дисперсионная акриловая краска	580	1,3	754
-Керамическая плитка	2580	1,5	3870
Оконные блоки (влажная уборка)			
-Оконные блоки ПВХ	460	2	920
-Батареи	880	1	880
Дверные блоки (влажная уборка)			
-Дверные блоки	911	1	911
Козырьки	280	3	840
Итого	17421,34		32485,81
Всего :	17421,34		32485,81

Рек ПШ

1. Общая стоимость работ по договору составляет 32485,81 (Тридцать две тысячи четыреста восемьдесят пять) белорусских рублей 81 коп.
2. Настоящим стороны признают, что на момент подписания акта обязательства Исполнителя, указанные в договоре, выполнены надлежащим образом, и Заказчик претензий не имеет.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон



Директор



Мартель О.А.

Прораб:

163
[Signature]

АКТ №5

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору № б/н от 31 мая 2024г.

г. Минск

10.09.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, Строительное управление №19 в лице начальника Домаш А.В. на основании доверенности № 15-13/204 от 30.09.2024г., в дальнейшем Заказчик с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "БелМегаПрофит", в лице директора Мартель Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Оказание услуг на объекте : «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Вид работ:	Объем работ ,м2	Цена за м2	Общая стоимость за м2 Без НДС
Реабилитационно -оздоровительный комплекс с пищеблоком			
-Водно-дисперсионная акриловая краска	4257,89	1,5	6386,835
-Бетон	144,71	0,5	72,355
Козырьки	280	3	840
<u>Подвалы</u>			
Полы (влажная уборка):			
- Керамическая плитка	1934,50	2	3869
Стены (сухая уборка):			
-Керамическая плитка	2580	1,5	3870
-Батареи	1098,318	1	1098,318
Реабилитационно -оздоровительный комплекс со спальными			
-Штукатурка	59,46	1	59,46
- Обои	940,76	0,2	188,152
-Водно-дисперсионная акриловая краска	1659,7	1,3	2157,61
Всего :	12955,34		18541,73

1. Общая стоимость работ по договору составляет 18541,73 (Восемнадцать тысяч пятьсот сорок один) белорусских рубля 73коп.

2. Настоящим стороны признают, что на момент подписания акта обязательства Исполнителя, указанные в договоре, выполнены надлежащим образом, и Заказчик претензий не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон

Начальник СУ-19



Домаш А.В.



Директор

Мартель О.А.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1

Стоимости 1 м.кв за оказания услуг по уборке при выполнении работ:

По объекту: «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Нормативная стоимость кв. м. – 3р.

№ п/п	Наименование затрат	%	Сумма, руб.
1	Заработная плата		9618,83
2	Соцстрах	34	3270,40
3	Белгосстрах	0,6	57,71
4	Материалы и оборудование		11506,42
5	Себестоимость		24453,36
6	Плановая прибыль	4	1017,03
7	Итого:		25470,39

Директор



Мартель О.А.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2

Стоимости 1 м.кв за оказания услуг по уборке при выполнении работ:

По объекту: «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Нормативная стоимость кв. м. – 2р.

№ п/п	Наименование затрат	%	Сумма, руб.
1	Заработная плата		12345,58
2	Соцстрах	34	4197,50
3	Белгосстрах	0,6	74,07
4	Материалы и оборудование		14768,27
5	Себестоимость		31385,42
6	Плановая прибыль	4	1305,34
7	Итого:		32690,76



Директор

Мартель О.А.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3

Стоимости 1 м.кв за оказания услуг по уборке при выполнении работ:

По объекту: «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Нормативная стоимость кв. м. – 1,5р.

№ п/п	Наименование затрат	%	Сумма, руб.
1	Заработная плата		9786,88
2	Соцстрах	34	3327,54
3	Белгосстрах	0,6	58,72
4	Материалы и оборудование		11707,45
5	Себестоимость		24880,60
6	Плановая прибыль	4	1034,80
7	Итого:		25915,40



Директор  Картель О.А.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №4

Стоимости 1 м.кв за оказания услуг по уборке при выполнении работ:

По объекту: «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Нормативная стоимость кв. м. – 1,3р.

№ п/п	Наименование затрат	%	Сумма, руб.
1	Заработная плата		2948,10
2	Соцстрах	34	1002,36
3	Белгосстрах	0,6	17,69
4	Материалы и оборудование		3526,64
5	Себестоимость		7494,79
6	Плановая прибыль	4	311,71
7	Итого:		7806,50

Директор _____ Мартель О.А.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ №5

Стоимости 1 м.кв за оказания услуг по уборке при выполнении работ:

По объекту: «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Нормативная стоимость кв. м. – 1 р.

№ п/п	Наименование затрат	%	Сумма, руб.
1	Заработная плата		3543,91
2	Соцстрах	34	1204,93
3	Белгосстрах	0,6	21,26
4	Материалы и оборудование		4239,37
5	Себестоимость		9009,48
6	Плановая прибыль	4	374,71
7	Итого:		9384,19

Директор

Мартель О.А.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ №6

Стоимости 1 м.кв за оказания услуг по уборке при выполнении работ:

По объекту: «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Нормативная стоимость кв. м. – 0,5 р.

№ п/п	Наименование затрат	%	Сумма, руб.
1	Заработная плата		103,66
2	Соцстрах	34	35,25
3	Белгосстрах	0,6	0,62
4	Материалы и оборудование		124,01
5	Себестоимость		263,54
6	Плановая прибыль	4	10,96
7	Итого:		274,50

Директор



Мартель О.А.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №7

Стоимости 1 м.кв за оказания услуг по уборке при выполнении работ:

По объекту: «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Нормативная стоимость кв. м. – 0,3 р.

№ п/п	Наименование затрат	%	Сумма, руб.
1	Заработная плата		53,31
2	Соцстрах	34	5,64
3	Белгосстрах	0,6	0,32
4	Материалы и оборудование		63,77
5	Себестоимость		135,53
6	Плановая прибыль	4	5,64
7	Итого:		141,17

Директор _____ Мартель О.А.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ №8

Стоимости 1 м.кв за оказания услуг по уборке при выполнении работ:

По объекту: «Центр реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г.Острошицкий Городок».

Нормативная стоимость кв. м. – 0,2 р.

№ п/п	Наименование затрат	%	Сумма, руб.
1	Заработная плата		187,31
2	Соцстрах	34	63,69
3	Белгосстрах	0,6	1,12
4	Материалы и оборудование		224,07
5	Себестоимость		476,19
6	Плановая прибыль	4	19,81
7	Итого:		496,00

Директор Мартель О.А.

