

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора по хозяйственной работе

_____ / _____ /
 подпись
 " " _____ г.

_____ /
 подпись
 Н.С. Бубенко /
 " " _____ 2025 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) № 1

на оказание услуг по организации и обеспечению строительства объекта
 в объеме функций заказчика, предусмотренных законодательством

«Модернизация здания поверочно-дозиметрической лаборатории в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу:

Объект строительства: Минский район, район аг. Лесной»

Смета составлена по состоянию на: 15.04.2025 Установленная стоимость нормо-дня: 385,56 по состоянию на: 01.01.2025

Характеристики объекта строительства	Наименование натурального показателя	Значение натурального показателя	Характеристики объекта инжиниринга, усложняющие (упрощающие) факторы
Модернизация здания поверочно-дозиметрической лаборатории в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, район аг. Лесной	м ² чистой площади	1 297	


Заказчик:	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»
Инженерная организация:	

Смета составлена по состоянию на: 15.04.2025

Обоснование	Расчет	Результат
4 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
4.1 обеспечение общего руководства проектированием и планированием строительства		п.31.1 гл. 10 ССР
Приложение 1 МУ, табл. 1.1, поз. ИО10112а, ИО10113а Модернизация здания поверочно-дозиметрической лаборатории в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, район аг. Лесной Предельная стоимость строительства	период: июл 2025 - дек 2025 $I_H = 1,0771$ $I_y = 1,0896$ $X_{мин} = 1 772,62$ НЗТ _{мин} = 5,9 $X_{макс} = 1 994,31$ НЗТ _{макс} = 6,6 НЗТ = $5,9 + [(6,6 - 5,9) / (1994,31 - 1772,62)] \times (1916,81 - 1772,62) =$ Хоб = $2 000,00 / 1,0434 = 1 916,81$ в ценах на 01.01.2025г. Без НДС $C_{ст} = 6,36 \times 385,56 \times 1,0771 + [(6,36 \times 385,56 \times 1,0771) \times (0,5 \times (1,0896 - 1))] =$	6,36 ч-дн. 2 759,55 руб.
Итого по группе 4:		НЗТ = 6,36 ч-дн. C _{ст} = 2 759,55 руб.
6 УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПКАМИ		
6.3 организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме разработки проектной документации)		учт. в ст. предпр.
Приложение 3 МУ, табл. 3.1, поз. ИО30101а предельная стоимость строительства до 500 тыс. руб.	период: май 2025 - июн 2025 $I_H = 1,0467$ $I_y = 1,029$ НЗТ = 4 $C_{ст} = 4 \times 385,56 \times 1,0467 + [(4 \times 385,56 \times 1,0467) \times (0,5 \times (1,029 - 1))]$	4,00 ч-дн. 1 637,67 руб.
6.5 организация выбора подрядных организаций на выполнение отдельных видов работ и услуг, установленные на одну процедуру закупки		п.31.1 гл. 10 ССР
Приложение 3 МУ, табл. 3.2, поз. ИО30201а Ориентировочная стоимость предмета закупки в текущем уровне цен без учета НДС, до 50 тыс.руб.	период: ноя 2025 - ноя 2025 $I_H = 1,1404$ $I_y = 1,0144$ НЗТ = 2,5 $C_{ст} = 2,5 \times 385,56 \times 1,1404 + [(2,5 \times 385,56 \times 1,1404) \times (0,5 \times (1,0144 - 1))] \times 0,5 =$	1,25 ч-дн. 553,57 руб.
Итого по группе 6:		НЗТ = 5,25 ч-дн. C _{ст} = 2 191,24 руб.
ИТОГО ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ (СМЕТЕ)		НЗТ = 11,61 ч-дн. C _{ст} = 4 950,79 руб.
НДС 20%		НДС = 990,16 руб.
ИТОГО ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ (СМЕТЕ) С НДС 20%		C _{ст} = 5 940,95 руб.

РАСЧЕТ СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер службы ремонта и обслуживания
 зданий и сооружений



Е.В. Богданович