

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора по хозяйственной работе

\_\_\_\_\_  
подпись  
" " " г.

  
подпись / Н.С. Бубенко /  
" " " 2025 г.

**КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) № 1**

на оказание услуг по организации и обеспечению строительства объекта в объеме функций заказчика, предусмотренных законодательством

«Модернизация здания ЛОР-корпуса в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, район аг.

Объект строительства: Лесной»

Смета составлена по состоянию на: 16.06.2025 Установленная стоимость норма-дня: 385,56 по состоянию на: 01.01.2025

Характеристики объекта строительства	Наименование натурального показателя	Значение натурального показателя	Характеристики объекта инжиниринга, усложняющие (упрощающие) факторы
Модернизация здания поверочно-дозиметрической лаборатории в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, район аг. Лесной	м <sup>2</sup> чистой площади	2 696	
Заказчик:	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»		
Инженерная организация			
Смета составлена по состоянию на:			16.06.2025
Обоснование	Расчет		Результат
<b>4 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>4.1 обеспечение общего руководства проектированием и планированием строительства</b>			п.31.1 гл. 10 ССР
Приложение 1 МУ, табл. 1.1, поз. ИО10108а, ИО10109а Модернизация здания поверочно-дозиметрической лаборатории в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, район аг. Лесной Предельная стоимость строительства	период: сен 2025 - дек 2025 $I_H = 1,1083$ $I_Y = 1,0589$ $X_{мин} = 886,33$ $HЗT_{мин} = 3,1$ $X_{макс} = 1 107,98$ $HЗT_{макс} = 3,9$ $HЗT = 3,1 + [(3,9 - 3,1) / (1107,98 - 886,33)] \times (947,96 - 886,33) =$ $X_{об} = 1 000,00 / 1,0549 = 947,96$ в ценах на 01.01.2025г. Без НДС $C_{СТ} = 3,32 \times 385,56 \times 1,1083 + ((3,32 \times 385,56 \times 1,1083) \times (0,5 \times (1,0589 - 1))) =$		3,32 ч-дн.  1 460,47 руб.
<b>Итого по группе 4:</b>			HЗT = 3,32 ч-дн. C <sub>СТ</sub> = 1 460,47 руб.
<b>6 УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПКАМИ</b>			
<b>6.3 организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме разработки проектной документации)</b>			учт. в ст. предпр.
Приложение 3 МУ, табл. 3.1, поз. ИО30101а предельная стоимость строительства до 500 тыс. руб.	период: июль 2025 - август 2025 $I_H = 1,0771$ $I_Y = 1,029$ $HЗT = 4$ $C_{СТ} = 4 \times 385,56 \times 1,0771 + ((4 \times 385,56 \times 1,0771) \times (0,5 \times (1,029 - 1))) =$		4,00 ч-дн.  1 685,23 руб.
<b>6.5 организация выбора подрядных организаций на выполнение отдельных видов работ и услуг, установленные на одну процедуру закупки</b>			п.31.1 гл. 10 ССР
Приложение 3 МУ, табл. 3.2, поз. ИО30201а Ориентировочная стоимость предмета закупки в текущем уровне цен без учета НДС, до 50 тыс.руб.	период: дек 2025 - дек 2025 $I_H = 1,1569$ $I_Y = 1,0144$ $HЗT = 2,5$ $K_{ИЗ} 305 0,5$ $C_{СТ} = 2,5 \times 385,56 \times 1,1569 + ((2,5 \times 385,56 \times 1,1569) \times 0,5 \times (1,0144 - 1)) * 0,5 =$		1,25 ч-дн.  561,58 руб.
<b>Итого по группе 6:</b>			HЗT = 5,25 ч-дн. C <sub>СТ</sub> = 2 246,81 руб.
<b>ИТОГО ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ (СМЕТЕ)</b>		HЗT = 8,57 ч-дн.	C <sub>СТ</sub> = 3 707,28 руб.
<b>НДС 20%</b>			HДС = 741,46 руб.
<b>ИТОГО ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ (СМЕТЕ) С НДС 20%</b>			C <sub>СТ</sub> = 4 448,74 руб.

РАСЧЕТ СОСТАВИЛ:

Начальник службы ремонта и обслуживания зданий и сооружений



Е.В. Богданович