

Разрешение	1588-СП4-СМ1 Том 8.1, 1588-СП4-СМ2 Том 8.2	Модернизация благоустройства блока №1 и блока №2 Белорусской АЭС, расположенной по адресу: Островецкий р-н, Воронянский с-с
1066-25		

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	Все	<p align="center"><u>1588-СП4-СМ1 Том 8.1</u></p> <p align="center">1588-СП4-СМ1</p> <p>Заменены. Внесена запись о внесении изменений в структурные части книги</p>	1	Изменения вносятся в связи с внесением изменений в проектную документацию.
1	Все	<p align="center"><u>1588-СП4-СМ2 Том 8.2</u></p> <p align="center">1588-СП4-СМ 2</p> <p>Заменены. Внесена запись о внесении изменений в структурные части книги</p>	1	Изменения вносятся в связи с внесением изменений в проектную документацию.

Согласовано	Н.контр.	Нобаш	09.25
	Нач.отд.	Соснобич	09.25

Утв.	Горячко	09.25
ГИП	Езубчик	09.25
Составил	Черевко	09.25
Изм. внес	Черевко	09.25


 РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ"
 Минск Беларусь
 ОСД

Лист	Листов
	1

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРGETИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
(РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»)

**МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛОКА № 1 И БЛОКА № 2
БЕЛОРУССКОЙ АЭС, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:
ОСТРОВЕЦКИЙ Р-Н, ВОРНЯНСКИЙ С/С**

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Раздел 8. Сметная документация

Часть 1. Сводные сметные расчеты. Объектные сметы

1588-СП4-СМ1

Том 8.1



2025

940

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
(РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»)

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛОКА № 1 И БЛОКА № 2
БЕЛОРУССКОЙ АЭС, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:
ОСТРОВЕЦКИЙ Р-Н, ВОРНЯНСКИЙ С/С

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Раздел 8. Сметная документация

Часть 1. Сводные сметные расчеты. Объектные сметы

1588-СП4-СМ1

Том 8.1

Первый заместитель директора -
главный инженер

Главный инженер проекта



С.В. Перцев

В.В. Езубчик



2025

Инд. № подл.	940
Подп. и дата	2024.09.25
Взам. инв. №	

Содержание

Пояснительная записка	4
Сводный сметный расчет стоимости строительства.....	5
Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве.....	12

Объектные сметы

№1	Подготовка территории.....	13
№2	Благоустройство блока №1 и блока № 2.....	15
№3	Временные здания и сооружения	17

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

1588-СП4-СМ1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана на стадии «строительный проект» по объекту: «Модернизация благоустройства блока №1 и блока №2 белорусской АЭС, расположенной по адресу: Островецкий р-н, Ворнянский с-с».

Вид строительства – модернизация.

Зона строительства – село.

Код зоны – 2.

Дата разработки сметной документации – на 1 мая 2025 г.

Сметная документация составлена в соответствии с «Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – «Инструкция»), утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее – МАиС РБ) от 19.04.2023 г. № 39.

Сметная стоимость определена на основании нижеследующих нормативов:

– методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (НРР 8.01.104-2022), утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.02.2022 г. № 23;

– сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы по приложению А НРР 8.01.104-2022.

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли приняты в размерах, утвержденных постановлением МАиС РБ № 1 от 11.01.2021 г. (в процентах):

Наименование работ	ОХР и ОНР	Плановая прибыль
Строительные работы	78,64	70,75
Монтаж металлических конструкций	57,16	67,42
Внутренние санитарно-технические работы	93,12	73,48
Монтаж оборудования	38,44	37,30
Электромонтажные работы	59,57	40,54
Теплоизоляционные работы	68,63	50,01
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводную арматуру	55,65	50,72

Нормы на «Временные здания и сооружения» приняты в размере 7,28Х0,93 - 6,77 % в соответствии с НРР 8.01.102-2022 прил. А, табл. А.1.

Нормы на дополнительные средства при производстве строительномонтажных работ в зимнее время приняты в размере 2,0640Х0,93 - 1,92 % в соответствии с НРР 8.01.103-2022 прил. А, табл. А.1.

Размер средств на непредвиденные работы и затраты – 2,4 % п.33 Инструкции.

Стоимость материалов принята на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы, а при их отсутствии по запросу разработчика сметной документации – на основании мониторинга цен, проводимого оператором ИСС ГИС «Госстройпортал».

Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ приняты согласно разделу ПОС.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

1588-СП4-СМ1

Лист

4

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ

1 294,034 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

1 042,095 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)

1 042,095 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства

1 078,362 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(без учета налогов и отчислений)

налоги и отчисления

215,672 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

Возвратные суммы

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛОКА N1 И БЛОКА N2 БЕЛОРУССКОЙ АЭС,
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ОСТРОВЕЦКИЙ Р-Н, ВОРНЯНСКИЙ С-С. СП

КОД ОБЪЕКТА:

1588

Составлена в ценах

на 1 мая 2025г.

Дата начала строительства

май 2025г.

Продолжительность строительства

5 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	1,553	2,879 0,735	0,003 6,881	1,798 1,619	- -	4,758	19,491 158
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	1,553	2,879 0,735	0,003 6,881	1,798 1,619	- -	4,758	19,491 158
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛОКА N 1 И БЛОКА N 2	113,718	36,765 11,284	331,373 135,252	98,301 88,439	- -	- -	803,848 9352
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	113,718	36,765 11,284	331,373 135,252	98,301 88,439	- -	- -	803,848 9352
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	115,271	39,644 12,019	331,376 142,133	100,099 90,058	- -	4,758	823,339 9510
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,307	0,086 0,022	0,479 0,065	0,258 0,233	- -	- -	1,428 28
НРР 8.01.102-2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 7,28X0,93 - 6,77%	2,155	1,293 0,259	5,171 -	- -	- -	- -	8,619 580
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)			1,293				1,293
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ							
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	2,462	1,379 0,281	4,357 0,065	0,258 0,233	- -	- -	8,754 608
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	117,733	41,023 12,3	335,733 142,198	100,357 90,291	- -	4,758	832,093 10118
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103-2022	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,0640X0,93 - 1,92%	1,109	1,056 0,362	0,279 -	- -	- -	- -	2,444 353
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)							

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 30.1 ИНСТРУКЦИИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,003	0,003 0,001	0,001	-	-	-	0,007 2
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПОДРЯДЧИКА, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - 51,02%	-	-	-	-	-	65,111	65,111
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	43,39	43,39
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	2,546	2,546
ПОДПУНКТ 30.16 ИНСТРУКЦИИ	ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	-	-	-	-	-	9,478	9,478
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	1,112	1,059 0,363	0,28	-	-	120,525	122,976 354

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,28%	-	-	-	-	-	2,627	2,627
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	-	-	-	-	-	62,602	62,602
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	118,845	42,082	336,013	100,357	-	187,885	1017,671
			12,663	142,198	90,291	-		10472
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	2,852	1,01 0,304	8,064 3,413	2,409 2,167	-	4,509	24,424 251
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	121,697	43,092 12,967	344,077 145,611	102,766 92,458	-	192,394	1042,095 10724
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	121,697	43,092 12,967	344,077 145,611	102,766 92,458	-	192,394	1042,095 10724

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	121,697	43,092 12,967	344,077 145,611	102,766 92,458	-	192,394	1042,095 10724
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	36,267	36,267
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	121,697	43,092 12,967	344,077 145,611	102,766 92,458	-	228,661	1078,362 10724
НАЛОГ	НДС - 20%	-	-	-	-	-	215,672	215,672
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	121,697	43,092 12,967	344,077 145,611	102,766 92,458	-	444,333	1294,034 10724

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	121,697	43,092	344,077	102,766	-	444,333	1294,034
			12,967	145,611	92,458	-		10724

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА -
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

(подпись)

С.В.ПЕРЦЕВ
(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

В.В.ЕЗУБЧИК
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

Т.А.СОСИНОВИЧ
(инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 1954)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛОКА №1 И БЛОКА №2 БЕЛОРУССКОЙ АЭС, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ОСТРОВЕЦКИЙ Р-Н, ВОРНЯНСКИЙ С-С. СП

Код объекта	1588	
Дата разработки сметной документации (в ценах)		на 1 мая 2025г.
Дата начала строительства		май 2025г.
Нормативный срок строительства, мес		5
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.		1042,095
стоимость СМР		980,418
прочие работы и затраты		33,355
оборудование		
затраты, не подлежащие индексации		28,322

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

	2025	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР													
прогнозных индексов прочих работ и затрат													
прогнозных индексов на оборудование													

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.	2,24116Е-13
стоимость СМР	0,000
прочие работы и затраты	0,000
оборудование	

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.	1042,095
стоимость СМР	980,418
прочие работы и затраты	33,355
оборудование	
затраты, не подлежащие индексации	28,322

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		980,418			33,355							
Май 2025	11,60	113,728	1,0110	1,251	3,869	1,0144	0,056			1,0030		1,307
Июнь 2025	22,70	222,555	1,0221	4,918	7,572	1,0290	0,220			1,0060		5,138
Июль 2025	22,70	222,555	1,0333	7,411	7,572	1,0438	0,332			1,0090		7,743
Август 2025	22,70	222,555	1,0447	9,948	7,572	1,0588	0,445			1,0120		10,393
Сентябрь 2025	20,30	199,025	1,0562	11,185	6,771	1,0740	0,501			1,0150		11,686

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.	36,267
стоимость СМР	34,713
прочие работы и затраты	1,554
оборудование	

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛОКА N1 И БЛОКА N2 БЕЛОРУССКОЙ АЭС, РАСПОЛОЖЕННОЙ
ПО АДРЕСУ: ОСТРОВЕЦКИЙ Р-Н, ВОРНЯНСКИЙ С-С. СП

КОД ОБЪЕКТА

1588
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 19,491 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1,488	0,583	-	1,293	-	4,758	13,954
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,157	4,668	1,164	-		119
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							10
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							1
7	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (В ДОП. К Л.С. 1954-1-1 НА СУММУ 13,954 ТЫС. РУБ.)	0,03	0,011	0,003	0,023	-	-	0,088
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		-	-	0,021	-		2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
9	СРЕЗКУ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,035	2,285	-	0,482	-	-	5,449
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,578	2,213	0,434	-		37
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							34
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
	ИТОГО	1,553	2,879	0,003	1,798	-	4,758	19,491
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС		0,735	6,881	1,619	-		158
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							44

№ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							1

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



(подпись)

В.В.ЕЗУБЧИК

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



(подпись)

Т.А.СОСИНОВИЧ

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА

(должность служащего)



(подпись)

Е.М.ЩАУЛОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА

(должность служащего)



(подпись)

Е.М.ЩАУЛОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛОКА N1 И БЛОКА N2 БЕЛОРУССКОЙ АЭС, РАСПОЛОЖЕННОЙ
ПО АДРЕСУ: ОСТРОВЕЦКИЙ Р-Н, ВОРНЯНСКИЙ С-С. СП





КОД ОБЪЕКТА

1588
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2
(НОРМЫ 2022г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛОКА N 1 И БЛОКА N 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 803,848 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК	97,387	24,424	307,86	82,619	-	-	707,409
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		7,674	120,789	74,33	-	-	7895
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							452
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							45
3	ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ	14,616	3,139	16,928	12,118	-	-	64,120
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,794	6,417	10,902	-	-	1146
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							55
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							7
4	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	1,558	0,596	21,869	1,427	-	-	29,264
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,256	2,53	1,284	-	-	147
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							18
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							1
5	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	0,145	8,033	0,003	1,988	-	-	22,979
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		2,383	11,021	1,789	-	-	153
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							140
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							1

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ОРГАНИЗАЦИЮ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (В ДОП. К Л.С. 1954-2-4 НА СУММУ 29,264 ТЫС.РУБ.) В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	0,012	-	0,304	0,01	-	-	0,370
				0,035	0,009	-	-	1
10	ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ПЕРЕСАДКУ КУСТАРНИКОВ (В ДОП. К Л.С. 1954- 2-3 НА СУММУ 64,12 ТЫС.РУБ.) В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	-	0,573 0,177	-15,591 -5,54	0,139 0,125	-	-	- -20,294 10
	ИТОГО	113,718	36,765	331,373	98,301	-	-	803,848
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС		11,284	135,252	88,439	-	-	9352
	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							675
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							54
	ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА						<u>В.В.ЕЗУБЧИК</u>	(инициалы, фамилия)
	РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ						<u>Т.А.СОСИНОВИЧ</u>	(инициалы, фамилия)
	СОСТАВИЛ	<u>ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА</u>					<u>Е.М.ЩАУЛОВА</u>	(инициалы, фамилия)
		(должность служащего)			(подпись)			
	ПРОВЕРИЛ	<u>ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА</u>					<u>Е.М.ЩАУЛОВА</u>	(инициалы, фамилия)
		(должность служащего)			(подпись)			

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛОКА N1 И БЛОКА N2 БЕЛОРУССКОЙ АЭС, РАСПОЛОЖЕННОЙ
ПО АДРЕСУ: ОСТРОВЕЦКИЙ Р-Н, ВОРНЯНСКИЙ С-С. СП

КОД ОБЪЕКТА

1588
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3
(НОРМЫ 2022г.)
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 1,428 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	0,308	0,086 0,022	0,47 0,064	0,259 0,233	- -	- -	1,420 28
11	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (В ДОП. К Л.С.1954-3-6 НА СУММУ 1,42 ТЫС.РУБ.) В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	-0,001	- -	0,009 0,001	-0,001 -	- -	- -	0,008 -
	ИТОГО	0,307	0,086 0,022	0,479 0,065	0,258 0,233	- -	- -	1,428 28
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							28

№ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

2

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



(подпись)

В.В.ЕЗУБЧИК

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



(подпись)

Т.А.СОСИНОВИЧ

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА



(подпись)

Е.М.ЩАУЛОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА



(подпись)

Е.М.ЩАУЛОВА

(инициалы, фамилия)