










ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сметная документация разработана на стадии «строительный проект» по объ- 
екту: «Модернизация благоустройства блока №1 и блока №2 белорусской АЭС, 
расположенной по адресу: Островецкий р-н, Ворнянский с-с». 

Вид строительства - модернизация. 
Зона строительства - село. 
Код зоны-2. 
Дата разработки сметной документации - на 1 мая 2025 r. 
Сметная документация составлена в соответствии с «Инструкцией по опреде-

лению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации на 
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее -
«Инструкция»), утвержденной постановлением Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь (далее - МАиС РБ) от 19.04.2023 r. № 39. 

Сметная стоимость определена на основании нижеследующих нормативов: 
- методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в

натуральном выражении» (НРР 8.01.104-2022), утвержденных постановлением 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.02.2022 
r. №23;

- сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на
строительные конструкции и работы по приложению А НРР 8.01.104-2022. 

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой 
прибыли приняты в размерах, утвержденных постановлением МАиС РБ № 1 от 
11.01.2021 r. (в процентах): 

Наименование работ ОХР и ОПР 
Плановая при-
быль 

Строительные работы 78,64 70,75 

Монтаж металлических констоvкций 57, 16 67,42 

Внутренние санитарно-технические ра-
93,12 73,48 боты 

Монтаж обооvдования 38,44 37,30 

Электромонтажные работы 59,57 40,54 

Теплоизоляционные работы 68,63 50,01 

Монтаж технологических трубопроводов, 
55,65 50,72 включая ТРVбОПРОВОДНVЮ арматvрv 

Нормы на «Временные здания и сооружения» приняты в размере 7,28ХО,93 -
6,77 % в соответствии с НРР 8.01.102-2022 прил. А, табл. А.1. 

Нормы на дополнительные средства при производстве строительно- 1 

., монтажных работ в зимнее время приняты в размере 2,0640ХО,93 - 1,92 % в соот-
z 

,. ветствии с НРР 8.01.103-2022 прил. А, табл. А.1. 
Размер средств на непредвиденные работы и затраты - 2,4 % п.33 Инструк-

ции. 
Стоимость материалов принята на основании данных республиканской нор-

мативной базы текущих цен на ресурсы, а при их отсутствии по запросу разработ-

i!! 
чика сметной документации - на основании мониторинга цен, проводимого опера-

� тором ИСС ГИС «Госстройпортал». 
s Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин 
" 

:з для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при-
i:: 

няты согласно разделу ПОС. 
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